

## ALLEGATI

<b>Allegato «A»</b>	<b>ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI</b>
---------------------	--

	<i>Elemento di costo</i>		<i>importo</i>	<i>incidenza</i>	<i>%</i>
1)	Manodopera	euro	297.105,82	27,72	%
2)	Materiale	euro	361.360,14	33,71	%
3)	Trasporti (ql/Km)	euro	58.531,25	5,46	%
4)	Noleggi	euro	84.660,67	7,90	%
	totale	euro	801.657,89	74,79	%
	<i>squadra tipo:</i>				
	Operai specializzati	n.	2		
	Operai qualificati	n.	2		
	Manovali specializzati	n.	3		

<b>Allegato «B»</b>	<b>RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO LAVORI E PROGETTAZIONE(*)</b>
---------------------	--

				<i>euro</i>
1.a	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)			1.033.411,56
1.b	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza			39.729,79
1.c.	Corrispettivo per la progettazione esecutiva			55.690,72
1	Importo della procedura d'affidamento (1.a + 1.b + 1.c)			1.128.832,07
2.a	Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a + 1.c)			%
2.b	Offerta risultante in cifra assoluta (1.a + 1.c) - (1.a + 1.c) x 2.a / 100)			
<b>3</b>	<b>Importo del contratto (2.b + 1.b)</b>			
4.a	Cauzione provvisoria (calcolata su 1)	2	%	22.576,64
4.b	Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)			
5.a	Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)	10	%	112.883,21
5.b	Maggiorazione cauzione (per ribassi >al 10%)		%	
5.c	Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)			
5.d	Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)			
6.a	Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)			Importo contrattuale
6.b	di cui: per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)			Importo contrattuale al netto delle successive partite
6.c	per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)			200.000,00
6.d	per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)			100.000,00
6.e	Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)			2.000.000,00
7	Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7		mesi	24
8.a	Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)			
8.b	Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)			
8.c	di cui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)			
8.d	per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)			
8.e	Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)			
9	Importo minimo netto stato d'avanzamento, articolo 27, comma 1			150.000,00
10	Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7			
11	Tempo utile per l'esecuzione dei lavori, articolo 14		giorni	364
12.a	Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18	1	‰	Sull'importo contrattuale
12.b	Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo	0	‰	
.....	.....			

(\*) SALVI GLI IMPORTI RELATIVI AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DI BENE IMMOBILE

1	Elenco Elaborati (E ELAB)
2	Relazione Illustrativa e Fattibilità Ambientale (REL ILL)
3	Relazione Tecnica opere architettoniche e costi intervento (REL T A)
4	Relazioni Tecnico Specialistiche strutture e impianti (RTS)
5	Relazione ai sensi della L. 10/91 e s.m.i. (L10)
6	Calcoli Preliminari (C PREL)
7	TAV ED 01 – Planimetria generale e inquadramento territoriale
8	TAV ED 02 – Stato di fatto: piante piani seminterrato, rialzato, primo e coperture
9	TAV ED 03 – Stato di fatto: prospetti e sezioni
10	TAV ED 04 – Stato di progetto: individuazione delle demolizioni
11	TAV ED 05 – Stato di progetto: pianta piano rialzato
12	TAV ED 06 – Stato di progetto: pianta piano primo
13	TAV ED 07 – Stato di progetto: pianta piano seminterrato, coperture
14	TAV ED 08 – Stato di progetto: prospetto nord, sezioni e viste ampliamento
15	TAV ED 09 – Stato di progetto: prospetto sud, est e ovest
16	TAV ED 10 – Stato di progetto: abaco dei serramenti
17	TAV ED 11 – Stato di progetto: Particolari costruttivi
18	TAV ST 01 – Pianta carpenteria fondazioni livello interrato fabbricato esistente
19	TAV ST 02 – Pianta carpenteria livello rialzato fabbricato esistente
20	TAV ST 03 – Pianta carpenteria telaio integrativo livello interrato fabbricato esistente
21	TAV ST 04 – Pianta carpenteria telaio integrativo livello rialzato fabbricato esistente
22	TAV ST 05 – Pianta carpenteria telaio integrativo livello primo fabbricato esistente
23	TAV ST 06 – Carpenteria armature travi telaio integrative fabbricato esistente lato est
24	TAV ST 07 – Carpenteria armature travi telaio integrative fabbricato esistente lato ovest
25	TAV ST 08 – Carpenteria armature pilastri telaio integrative fabbricato esistente
26	TAV ST 09 – Carpenteria fondazioni, muri e solai ampliamento
27	TAV ST 10 – Carpenteria armature pilastri ampliamento
28	TAV ST 11 – Carpenteria armature travi ampliamento
29	TAV ST 12 – Particolari costruttivi
30	TAV EL 01 – Pianta distribuzione luce normale, di emergenza e f.m.
31	TAV EL 02 – Schema impianto fotovoltaico
32	TAV TE 01 – Pianta distribuzione impianto di riscaldamento
33	TAV TE 02 – Schema funzione impianto di riscaldamento
34	TAV IS 01 – Rete fognaria esterna
35	Computo Metrico Estimativo (CME)
36	Analisi Prezzi (AP)
37	Elenco Prezzi Unitari (EPU)
38	Quadro d'incidenza della manodopera (Q I M)
39	Quadro Economico (Q.E.)
40	Piano di manutenzione (P MAN)
41	Cronoprogramma dei lavori (CR LAV)
42	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (DDP)
43	Appendice "A" al Disciplinare - Strutture (APP A)
44	Appendice "B" al Disciplinare - Impianti tecnologici (APP B)
45	Capitolato Speciale d'Appalto (CSA A)
46	Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
47	Relazione geologica – sismica

**Allegato «D»**

**CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)**

Ente appaltante: Comune di Ponte dell'Olio		
Ufficio competente:		
ASSESSORATO A		UFFICIO TECNICO
Dipartimento/Settore/Unità operativa _____		
<b>LAVORI DI</b> <b>MIGLIORAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO-FUNZIONALE</b> <b>DELLA SCUOLA MEDIA "A. VACCARI"</b>		
Progetto approvato con _____ del _____ n. _____ del _____		
<b>Progetto esecutivo:</b>		
<b>Direzione dei lavori:</b>		
Progetto esecutivo opere in c.a.		Direzione lavori opere in c.a
Progettista dell'impianto termico		
Progettista dell'impianto elettrico		
Progettista dell'impianto idricosanitario e fognario		
Responsabile dei lavori:		
Coordinatore per la progettazione:		
Coordinatore per l'esecuzione:		
Responsabile unico del procedimento:	Arch. Mario Sozzi	
Durata stimata in uomini x giorni:		Notifica preliminare in data: _____
<b>IMPORTO ESECUZIONE LAVORI:</b>		<b>euro 1.073.141,35</b>
<b>IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA:</b>		<b>euro 55.690,72</b>
<b>IMPORTO LAVORI E PROGETTAZIONE A BASE D'ASTA:</b>		<b>euro 1.128.832,07</b>
<b>ONERI PER LA SICUREZZA:</b>		<b>euro 39.729,79</b>
<b>IMPORTO DEL CONTRATTO:</b>		<b>euro _____</b>
Gara in data _____, offerta di ribasso del _____ %		
Impresa esecutrice:		
con sede		
Qualificata per i lavori delle categorie:		OG1, classifica III
direttore tecnico del cantiere: _____		
subappaltatori:	per i lavori di	Importo lavori

			<i>subappaltati</i>
	<i>categoria</i>	<i>descrizione</i>	<i>euro</i>
Intervento finanziato con contributo del MIUR e con fondi propri della S.A.			
inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____			
prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____			
Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio Tecnico Comunale (LLPP)			
telefono: 0523 874426 fax: 0523 874444 http: // www.comune.pontedellolio.pc.it			
E-mail: ufficio.tecnico@comune-pontedellolio.it			