

QUADRO ECONOMICO

- PALESTRA COMUNALE -

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016

Progettista: arch. Tommaso Caenaro – con studio in Parma in Piazza A. Maestri n.3

Descrizione:

Intervento efficienza energetica configurabile come ristrutturazione importante di PRIMO LIVELLO della palestra comunale

Committente: Comune di Gazzola (PC) – Via Roma n.1

Parma (PR), maggio 2018

Il progettista

(*arch.* Tommaso Caenaro)



COMUNE DI GAZZOLA - PALESTRA

QUADRO ECONOMICO

A SOMME PER LAVORI			
A01	Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	172.063,59
A02	Opere edili strettamente necessarie	€	-
A03	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€	13.195,15
TOTALE PER LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA		€	185.258,74
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B01	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	-
B02	Rilievi, accertamenti e indagini	€	-
B03	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
B04	Imprevisti	€	18.525,87
B05	Acquisizione aree o immobili	€	-
B06	Accantonamento di cui all'articolo 133, c.4, del D.Lgs 163/2006	€	-
B07	Spese Tecniche		
	B07.1 Importo dell'incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 non soggetti ad I.V.A.(2%)	€	3.705,17
	B07.2 Incarichi professionali compreso contributo integrativo	€	17.340,22
B08	Spese per attività di consulenza o di supporto, comprensive di contributo integrativo	€	-
B09	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
B10	Spese per pubblicità	€	-
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	-
B12	Accantonamento di cui all'art. 12 del DPR 207/2010	€	-
B13	I.V.A.	€	22.340,72
B14	Spese di Gara	€	250,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	62.161,99
	<i>Arrotondamenti</i>	€	79,27
TOTALE GENERALE		€	247.500,00

	Calcolo CT 2.0	Tot	Cono Termico
Serramenti	44610,16	48625,07	26743,79
Cappotto	54126,42	58997,8	32448,79
Copertura	54124,27	58995,45	32447,5
Impianto	22068,25	24054,39	13229,92
Schermature	10293,49	11219,91	4487,963
Totale	185222,6	201892,6	109358
