



COMUNE DI BETTOLA  
Provincia di Piacenza  
P.zza C.Colombo, 10 – 29021 Bettola (PC) – Tel.0523/917718 - Fax 0523/911620  
P.I. 00220720338 - www.comune.bettola.pc.it

DETERMINAZIONE N. 71 DEL 22-04-2020  
SETTORE URBANISTICA AMBIENTE LAVORI PUBBLICI

**COPIA**

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "E. FERMI". CUP F28E18000350001. PROVVEDIMENTO MOTIVATO DI IMPROPRIOGABILITA DEL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE A SEGUITO DEL D.L. N. 23/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTO** l'art. 183 del Dlgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** il decreto sindacale n.2 del 03/06/2019 di attribuzione delle funzioni di responsabile del settore;

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- la Deliberazione n. 16 del 26/07/2018, con cui il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (SUA) e gli Enti aderenti;
- la Convenzione fra Provincia e Comune, sottoscritta in data 01/08/2019 e registrata in data 07/08/2018 al n. 780 del Registro scritture private della Provincia di Piacenza;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 03/06/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "*adeguamento sismico della Palestra a servizio dell'edificio scolastico "E. Fermi"*";
- la propria precedente determinazione n.35 del 11/03/2020 con la quale è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di lavori in parola, approvando, tra l'altro, lo schema di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza in qualità di responsabile del procedimento di affidamento, al fine dell'espletamento della gara;

**DATO ATTO** che in data 17/03/2020 il bando di gara è stato pubblicato ad opera della SUA sulla piattaforma per gare telematiche "SATER" e sui siti internet istituzionali della SUA della Provincia di Piacenza e del Comune di Bettola;

**RICHIAMATI:**

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO "E. FERMI". CUP F28E18000350001. PROVVEDIMENTO MOTIVATO DI IMPROROGABILITA DEL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE A SEGUITO DEL D.L. N. 23/2020

- l’art. 103 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 alla luce del quale è stato pubblicato ad opera della SUA sulla piattaforma per gare telematiche “SATER” e sui siti internet istituzionali della SUA della Provincia di Piacenza e del Comune di Bettola, avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte fissandoli per le ore 18.00 del 05/05/2020 e di conseguenza comunicando il differimento del termine per le richieste chiarimenti (entro le ore 18.00 del 27/04/2020) e della prima seduta pubblica di gara (ore 9.30 del 06/05/2020), di cui alla determinazione SUA n.367 del 24/03/2020;
- il D.L. n. 23 dell’08.04.2020 il quale dispone, all’art. 37, l’ulteriore proroga al 15.05.2020 del termine ultimo della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi (già prorogati al 15.04.2020 dai commi 1 e 5 dell’art. 103 del D.L. 17.03.2020, n. 18);

**VISTA** la nota tecnica di ANCI, n. 31/VSG/SD dell’8.04.2020, recante “Approfondimento sulla sospensione di termini di procedimenti amministrativi”, nella quale si legge in particolare che, da un lato, “gli enti locali possano effettuare una ricognizione delle procedure di gara avviate o da indire, valutando caso per caso la necessità di una loro sospensione e/o riprogrammazione cui, del caso, dovranno seguire i successivi atti conseguenti, con le adeguate forme di pubblicità”, dall’altro, tuttavia, si precisa che “il criterio della massima partecipazione dei soggetti interessati sembra valere soprattutto per le gare da indire (ma per queste potrebbero anche sopperire termini più ampi del consueto ferma restando la possibilità, caso per caso, di prorogarli a seconda dell’evolversi della situazione) e meno per le gare già in corso (dove la richiesta dei concorrenti potrebbe andare nella direzione opposta di non procrastinare l’aggiudicazione)”.

**RICHIAMATA** la nota del Ministero per le Infrastrutture e Trasporti del 23.03.2020, nella quale si sottolinea che “la conclusione in tempi certi e celeri dei procedimenti amministrativi rappresenta, infatti, un’esigenza ineludibile per l’intero settore dei contratti pubblici, a prescindere dall’emergenza determinata dalla diffusione del virus Covid-19”, invitando a valutare l’opportunità di rispettare i termini procedurali nei limiti in cui ciò sia compatibile con le iniziative di carattere organizzativo e amministrativo, con le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria in atto, al fine di pervenire, una volta cessato il periodo, ad una rapida conclusione delle procedure;

**RITENUTO** che, alla luce di quanto detto sopra, la gara in oggetto, pur non essendo né da indire né in corso, poiché non si è ancora giunti alla fase di apertura delle buste, meriti comunque di essere valutata riguardo all’esistenza o meno di particolari motivi, di carattere inderogabile, che inducano lo scrivente a ritenere improrogabile e indifferibile il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, già prorogato come sopra;

**CONSIDERATO** che i lavori in oggetto:

- interessano un complesso scolastico e, come specificato nella documentazione posta a base di gara, potranno essere eseguiti solo durante il periodo di sospensione estivo delle lezioni,

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO "E. FERMI". CUP F28E18000350001. PROVVEDIMENTO MOTIVATO DI IMPROPRIOGABILITÀ DEL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE A SEGUITO DEL D.L. N. 23/2020

dovendo garantire entro il mese di settembre 2020, inizio dell’anno scolastico 2020-2021, l’accessibilità al plesso scolastico. Lo sfioramento della citata data impedirebbe l’avvio delle lezioni per i circa 120 studenti del plesso, già ora in situazione di forte disagio per l’interruzione forzata legata all’emergenza Covid-19;

- per loro natura (adeguamento sismico di palestra scolastica) appaiono urgenti ai fini della pubblica incolumità, trovandoci in un territorio dove anche recentemente sono stati registrati eventi sismici (vedi ad esempio le percepite scosse sismiche con epicentro sulle colline delle valli Nure e Trebbia in Provincia di Piacenza avvenute nel corrente mese);

**VALUTATO** che, per quanto sopra, una ulteriore proroga dei termini di presentazione delle offerte, anche tenuto conto del fatto che già con la precedente proroga si è consentito agli offerenti interessati di disporre di tempi più lunghi, sia inconciliabile con la gara in oggetto, oltretutto con la prerogativa richiamata dall’art. 103, comma 1, del D.L. 18/2020, per le pubbliche amministrazioni di adottare “ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti”;

**SENTITO** l’intendimento dell’Amm.ne com.le in merito che conferma la assoluta necessità di non prorogare i termini già stabiliti;

#### **DETERMINA**

- 1) **DI CONFERMARE** i termini di scadenza per la presentazione delle offerte per la gara in parola – stabilito con avviso di proroga pubblicato come riportato in premessa – per le ore 18.00 del 05/05/2020 e di conseguenza comunicando il differimento del termine per le richieste chiarimenti (entro le ore 18.00 del 27/04/2020) e della prima seduta pubblica di gara (ore 9.30 del 06/05/2020), al fine di procedere con i successivi conseguenti adempimenti volti a pervenire all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto e permettere la conclusione dei lavori in tempo utile per consentire l’avvio delle lezioni previsto nel mese di settembre 2020;
- 2) **DI DARE MANDATO** alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, responsabile del procedimento di affidamento e alla quale è delegata la fase di gara, ai sensi dell’art. 37 comma 4, del Codice dei contratti pubblici, di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma per gare telematiche "SATER" e sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione Provinciale, nella sezione dedicata, in modo da informare gli operatori economici;
- 3) **DI STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

COMUNE DI BETTOLA  
Provincia di Piacenza  
P.zza C.Colombo, 10 – 29021 Bettola (PC) – Tel.0523/917718-Fax 0523/911620  
P.I. 00220720338 - www.comune.bettola.pc.it  
DETERMINAZIONE N. 71 DEL 22-04-2020  
SETTORE URBANISTICA AMBIENTE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO  
SCOLASTICO "E. FERMI". CUP F28E18000350001. PROVVEDIMENTO MOTIVATO DI  
IMPROROGABILITA DEL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE  
OFFERTE A SEGUITO DEL D.L. N. 23/2020

Nella Residenza Comunale di Bettola, 22-04-2020

Il Responsabile del Settore  
(F.to ing. Andrea Borlenghi)

COMUNE DI BETTOLA  
Provincia di Piacenza  
P.zza C.Colombo, 10 – 29021 Bettola (PC) – Tel.0523/917718-Fax 0523/911620  
P.I. 00220720338 - www.comune.bettola.pc.it  
DETERMINAZIONE N. 71 DEL 22-04-2020  
SETTORE URBANISTICA AMBIENTE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO  
SCOLASTICO "E. FERMI". CUP F28E18000350001. PROVVEDIMENTO MOTIVATO DI  
IMPROROGABILITA DEL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE  
OFFERTE A SEGUITO DEL D.L. N. 23/2020

Bettola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(DR.SSA RUSSO ROSSELLA)