CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia di Piacenza

Settore LAVORI PUBBLICI

Determinazione n° 378 Del 11/05/2021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA GESTITA IN AMBITO S.U.A./PROVINCIA DI PIACENZA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI "PATRIMONIO BILANCIO 2020 - RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI CARD. CASAROLI DA DESTINARE A NUOVA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI - 2^ STRALCIO LAVORI". CUP D26E20000030004 - CIG 8553325B12. DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 371 DEL 07.05.2021, ESECUTIVA. IMPRESA EDILSTRADE BUILDING SPA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RIVA GIUSEPPE

Premesso che con Provvedimento sindacale n. 32 del 30.12.2019 è stato disposto di conferire con decorrenza 01.01.2020 e sino al 31.12.2022, salvo rinnovo, al geom. Riva Giuseppe l'incarico di Responsabile del Settore V Lavori Pubblici con attribuzione delle funzioni dirigenziali ex art. 109 del T.U.E.L. e con assegnazione della relativa posizione organizzativa;

Richiamati i seguenti atti:

la deliberazione n. 16 del 26/07/2018, con cui il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della provincia di Piacenza (SUA) e gli Enti aderenti;

atto consiliare n. 45 del 08.09.2018, esecutivo ai sensi di legge, con il quale il Comune di Castel San Giovanni ha aderito alla Convenzione di cui sopra disciplinante il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, sottoscritta in seguito digitalmente dal Sindaco di Castel San Giovanni e dal Presidente della Provincia di Piacenza in data 12.09.2018, registrata in data 12/09/2018 al n. 805 del Registro Scritture Private della Provincia, avente decorrenza validità 12.09.2018 e scadenza il 31.12.2021;

Dato atto che con **deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 16/06/2020, esecutiva ai sensi di legge**, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "PATRIMONIO. BILANCIO 2020. OPERA DENOMINATA "RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI CARD. CASAROLI DA DESTINARE A NUOVA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI - 2^ STRALCIO LAVORI". COD. CUP D26E20000030004 concludente nella spesa complessiva di € 2.000.000,00, ripartita come indicato nel sotto riportato quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A	**LAVORI**		
A1	**Lavori a base di procedura**		
a	Opere edili e affini		€ 583.901,41
b	Opere strutturali		€ 325.312,59
c	Impianti meccanici		€ 376.122,16
d	Impianti elettrici e speciali		€ 300.738,98
	Totale LAVORI		€ 1.586.075,14

A2	oneri relativi alla sicurezza		€ 30.000,00
	Totale "A"		**€ 1.616.075,14**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE PER:**		
B1	Per IVA su A	€ 161.607,51	
B2	Per art. 113 D. Lgs. 50/2016 e smi	€ 18.100,04	
	Art. 113 D.to Lgs 50/2016 e s.m.i. (70% del 1.60 come da regolamento incentivo)	*€ 14.480,03*	
	Art. 113 D.to Lgs 50/2016 e s.m.i. (20% fondo innovaz.)	*€ 3.620,01*	
B3	Per attività Stazione Unica Appaltante quota variabile art. 11, comma 2, lett. b)	€ 4.848,23	
B4	Spese commissione di gara	€ 2.700,00	
B5	Spese di procedura, gara, contributi, pubblicità ecc…	€ 2.400,00	
B6	Spese per accertamenti di laboratorio. Verifiche tecniche, collaudi strutturali e tecnico amministrativi	€ 5.000,00	
B7	Spese tecniche di direzione lavori strutturale, architettonica, impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 129.775,81	
B8	Spese per pareri Enti	€ 1.000,00	
B9	Per art. 12 DPR 207/2010 e smi, Fondo accordi bonari	€ 48.482,25	
B10	Per imprevisti e lavori in economia, allacci, opere specialistiche propedeutiche e/o relative a sotto servizi, Protocollo Covid	€ 10.011,01	
	Totale B		**€ 383.924,86**
	COMPLESSIVAMENTE		**€ 2.000.000,00**

Richiamata la **Determinazione Dirigenziale n. 795 del 19.11.2020, esecutiva**, con la quale è stata impegnata a favore della Provincia di Piacenza la "quota variabile" a carico di questo Ente di cui all'art. 11 co. 2 lett. B) della Convenzione vigente, assommante ad € 4.848,23 (0,30% dell'importo a base d'appalto assommante ad € 1.616.075,14);

Richiamata la **Determinazione Dirigenziale a contrattare n. 812 del 25/11/2020**, esecutiva, con la quale il sottoscritto ha disposto di indire una procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 16/06/2020, denominato "PATRIMONIO BILANCIO 2020. RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI CARD. CASAROLI DA DESTINARE A NUOVA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI - 2^ STRALCIO LAVORI. CUP D26E20000030004", con importo complessivo a base di gara pari a 1.616.075,14, € di cui € 30.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, demandando l'espletamento della gara alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, ai sensi della Convenzione sopra citata;

Precisato che con **determinazione a contrarre n. 812/2020** è stata anche accertata l'entrata di € 1.507.000,00 relativa a quota parte della spesa di investimento in oggetto, al Bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, come segue:

- € 1.200.000,00 al cap. 5035/01 "mutuo"
- € 307.000,00 al cap. 3012/03 "concessioni cimiteriali"

Dato atto che con **Determinazione Dirigenziale n. 902 del 16/12/2020** del Comune di Castel San Giovanni (PC), esecutiva, è stato disposto apposito impegno per il riconoscimento e la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche spettanti alla Provincia di Piacenza così come previsto dall'art. 11, punto 3 della Convenzione, assommanti a complessivi **€ 8.080,38** inclusi incentivi e fondo innovazione;

Ricordato che l'art. 65 del DL n. 34 del 19.05.2020 convertito con modif. in Legge 17.07.2020 n. 77 ha disposto l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi di gara dovuti ad ANAC da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 1, co. 65, della L. n. 266/2005, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato DL (19 maggio 2020) stante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e che pertanto, in particolare, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono stati esonerati dal versamento del contributo sia le stazioni appaltanti che gli operatori economici che intendessero partecipare a procedure di scelta del contraente, giusto Comunicato del Presidente ANAC del 20 maggio 2020;

Dato atto inoltre che:

il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 151 in data 28/12/2020, nonché su SITAR – ER, e che tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sul sito internet istituzionale della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, alla sezione "Bandi SUA", e sulla piattaforma per gare telematiche "SATER" in data 28/12/2020;

il bando di gara fissava per il giorno 22/01/2021 alle ore 18:00 il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte;

entro tale termine sono state depositate sulla piattaforma per gare telematiche "SATER" n. 5 offerte, presentate dagli operatori economici di seguito elencati:

1. "COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.", con sede a Rosolini (SR);
2. Raggruppamento temporaneo tra le Imprese "IMPREDIMA S.R.L.", con sede a Piacenza (PC) (capogruppo) e "IDROTERMICA PEROTTI S.R.L.", con sede a Piacenza (PC) (mandante);
3. Raggruppamento temporaneo tra le Imprese "EDIL LOSA S.R.L.", con sede a Gragnano Trebbiense (PC) (capogruppo) e "R.M. ELETTRO SERVICE S.A.S DI RAVISCIONI MAURIZIO & C.", con sede a Rottofreno (PC) (mandante);
4. "EDILSTRADE BUILDING S.P.A.", con sede a Piacenza (PC);
5. "SOCIETA' COOPERATIVA EDIL PANICO", con sede a Giugliano in Campania (NA).

Richiamati, inoltre:

i verbali delle operazioni di apertura della documentazione amministrativa, a cura del seggio di gara, effettuate in data 22/01/2021;

i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice delle offerte, nominata con Determinazione dirigenziale dell'Ufficio di Staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti n. 98 del 29/01/2021, riunitasi in data 03/02/2021, 11/02/2021, 25/02/2021, 09/03/2021, dai quali emerge che il primo classificato è "COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L." che ha ottenuto un punteggio complessivo di 87 punti su 100 e

per il quale ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, è stato necessario attivare il sub procedimento di valutazione dell'anomalia, al fine di accertare la congruità ed escludere un'eventuale anomalia;

i verbali delle sedute riservate del 19/03/2021 e del 23/03/2021, dai quali si rileva che, a seguito dell'analisi della documentazione pervenuta alla richiesta di spiegazioni dell'anomalia dell'offerta, il R.U.P. e la Commissione giudicatrice hanno ritenuto necessario sospendere ogni giudizio in merito alle spiegazioni fornite nell'ambito del sub procedimento di valutazione della congruità dell'offerta e dare mandato al seggio di gara di procedere all'esame della documentazione amministrativa prodotta dal raggruppamento aggiudicatario proposto;

il verbale della seduta pubblica del 26/03/2021, nel quale si dà atto dell'esclusione dell'offerta presentata dalla ditta "COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L." ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, per mancanza della qualificazione richiesta per la partecipazione in capo all'impresa "Edilvaltidone S.r.l.", come specificato nel verbale medesimo;

Visto il verbale della seduta pubblica del 31/03/2021, dal quale si rileva che, a seguito dell'esclusione dell'operatore economico "COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.", **si è classificata al primo posto l'impresa "EDILSTRADE BUILDING S.P.A." (C.F/P.IVA 00103110334) con sede a Piacenza (PC), in Via Cristoforo Colombo, 22, con un punteggio complessivo di 88,83 punti su 100 e che ha offerto un ribasso del 13,00%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 1.379.885,37 oltre a € 30.000,00 per oneri per la sicurezza e oltre IVA di legge, non anomalo ai sensi di legge**;

Visto l'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2006, che dispone che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso sia dei requisiti di ordine generale che quelli di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;

Richiamata pertanto la propria **determinazione n. 371 del 07.05.2021, esecutiva**, con la quale è stato determinato:

1) **di approvare** i verbali della procedura aperta, esperita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (verbale della seduta pubblica del 22/01/2021, verbale della seduta pubblica del 03/02/2021, verbale delle sedute riservate dell'11/02/2021 e del 25/02/2021, verbale della seduta pubblica del 09/03/2021, verbale delle sedute riservate del 19/03/2021 e del 23/03/2021, verbale della seduta pubblica del 26/03/2021, verbale della seduta pubblica del 31/03/2021) per l'affidamento dei lavori di cui al progetto ***"PATRIMONIO. BILANCIO 2020. OPERA DENOMINATA "RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI CARD. CASAROLI DA DESTINARE A NUOVA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI - 2^ STRALCIO LAVORI". COD. CUP D26E20000030004"*,** indetta con determinazione a contrattare n° 812 del 25/11/2020 (tutti allegati alla presente, ad eccezione dei verbali delle sedute riservate dell'11/02/2021 e del 25/02/2021);
2) **di disporre** l'aggiudicazione dei lavori in argomento all'impresa "EDILSTRADE BUILDING S.P.A." (C.F/P.IVA 00103110334) con sede a Piacenza (PC), in Cristoforo Colombo, 22, a seguito di procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 2, D. Lgs. 50/2016, **con un punteggio complessivo di 88,83 punti su 100 e che ha offerto un ribasso del 13,00% sull'importo a base di procedura pari ad € 1.586.075,14, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 1.379.885,37 oltre a € 30.000,00 per oneri per la sicurezza, per complessivi € 1.409.885,37, oltre IVA di legge;**

3) **di dare atto** che il relativo contratto dovrà essere stipulato **a corpo**, nel rispetto delle clausole contenute nella disciplinare di gara, negli elaborati progettuali, nonché alle condizioni tecniche ed economiche offerte in sede di gara dall'impresa aggiudicataria;

4) **di dare atto** che la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine speciale è già stata effettuata, come esplicitato in premessa al presente provvedimento, e che è in corso la verifica dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico aggiudicatario, da parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, tramite l'utilizzo del sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

5) **di far riserva** di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione, con successivo provvedimento, a seguito dell'avvenuta verifica, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alla procedura**;**

6) **di dare atto che:**

la spesa complessiva di € 2.000.000,00, occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, trova regolare copertura finanziaria ai segg. Capitoli di spesa del **Bilancio di Previsione 2021/2023 – annualità 2021 - FPV:**

- Cap. 3601/02 – mutuo – per € 1.200.000,00
- Cap. 3601/04 "mezzi propri" per € 307.000,00
- Cap. 3601/05 "AVANZO libero investimenti" per € 367.338,67
- Cap. 3601/06 "AVANZO investimenti" per € 125.661,33;

7) di impegnare la spesa di **€ 1.550.873,91 IVA inclusa 10%,** a favore di "EDILSTRADE BUILDING SPA" (C.F/P.IVA 00103110334) con sede a Piacenza (PC), in via Colombo, 22 **(CUP D26E20000030004 – CIG 8553325B12)**, come segue:

- **€ 1.200.000,00** al Cap. 3601/02 Bilancio di Previsione 2021/2023 – annualità 2021 – **FPV** – "mutuo"
- **€ 307.000,00** al Cap. 3601/04 Bilancio di Previsione 2021/2023 – annualità 2021 – **FPV** "mezzi propri"
- **€ 43.873,91** al Cap. 3601/05 Bilancio di Previsione 2021/2023 – annualità 2021 – **FPV** "Avanzo libero investimenti"

dando atto che:
- La voce B2 viene integrata di € 6.464,30 in quanto non correttamente determinata in fase di progettazione esecutiva, attingendo alla voce B10 (pertanto da € 18.100,04 ad € 24.564,34)
- l'economia di gara, assommante ad € 226.808,75 IVA inclusa, confluisce alla voce B10 delle somme a disposizione, il cui importo viene rideterminato come segue:

voce B10: somma disponibile nel Q.E. del progetto esecutivo: € 10.011,01
(dedotto l'impegno assunto con Det. 850/2020 a favore di SIRAM

Pari ad € 416,02 IVA inclusa)	€ 416,02 -
somma in diminuzione per integrazione voce B2	€ 6.464,30 -
integrazione per economie di gara IVA inclusa	€ 226.808,75 +
	€ 229.939,44

8) **di approvare la seguente rideterminazione del Quadro Economico di spesa** a seguito delle risultanze della gara:

QUADRO ECONOMICO POSTAPPALTO
Come rideterminato con Det. 371 del 07.05.2021

A	**LAVORI**		
A1	**Lavori a base di procedura**		
A1	opere edili e affini		€ 583.901,41
b	Opere strutturali		€ 325.312,59
c	Impianti meccanici		€ 376.122,16
d	Impianti elettrici e speciali		€ 300.738,98
	Totale LAVORI		€ 1.586.075,14
	Ribasso del 13,00%		- *€ 206.189,77*
	Totale LAVORI al netto del ribasso		**€ 1.379.885,37**
A2	oneri relativi alla sicurezza		€ 30.000,00
	Totale "A" **Imp. € 1.409.885,37 a favore "Edilstrade Building spa" con det. 371/2021**		**€ 1.409.885,37**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE PER:**		
B1	Per IVA su A **Imp. € 140.988,54 a favore "Edilstrade Building spa" con det. 371/2021**	€ 140.988,54	
B2	**Per art. 113 D. Lgs. 50/2016 e smi** *(tot. B2 € 24.564,34)***:**		
	Art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2% lavori di € 1.616.075,14 = € 32.321,50)		
a	Art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (20% di € 32.321,50 per fondo innovaz.): € 6.464,30 di cui: **€ 4.848,22 quota comunale** € 1.616,08 quota Provincia impegnata alla successiva voce B2.d)	€ 4.848,22	
	Art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (80% quota incentivo (80% di € 32.321,50 = € 25.857,20)		

b	Art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (quote 70% da regolamento incentivo) **Quota Rup del Comune (25% di € 25.857,20)**	€ 6.464,30	
c	Art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (quote 70% da regolamento incentivo) **Quota Collaboratori (20% di € 25.857,20)**	€ 5.171,44	
d	Art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Quota Stazione Unica Appaltante 25% del 2% incluso fondo innovazione (25% di € 32.321,50 = € 8.080,38) di cui: - Quota incentivi € 6.464,30 - Quota fondo innovaz. € 1.616,08 **Imp. € 8.080,38 a favore Provincia di Piacenza con det. 902/2020**	€ 8.080,38	
B3	Per attività Stazione Unica Appaltante quota variabile art. 11, comma 2, lett. b) **Imp. € 4.848,23 a favore Provincia di Piacenza con det. 795/2020**	€ 4.848,23	
B4	Spese commissione di gara	€ 2.700,00	
B5	Spese di procedura, gara, contributi, pubblicità ecc…	€ 2.400,00	
B6	Spese per accertamenti di laboratorio. Verifiche tecniche, collaudi strutturali e tecnico amministrativi	€ 5.000,00	
B7	Spese tecniche di direzione lavori strutturale, architettonica, impiantistica e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 129.775,81	
B8	Spese per pareri Enti	€ 1.000,00	
B9	Per art. 12 DPR 207/2010 e smi, Fondo accordi bonari	€ 48.482,25	
B10	Per imprevisti e lavori in economia, allacci, opere specialistiche propedeutiche e/o relative a sotto servizi, Protocollo Covid **(di cui imp. € 416,02 a favore SIRAM SPA con det. 850/2020)**	€ 230.355,46	
	Totale "B"	€ 590.114,63	**€ 590.114,63**
	COMPLESSIVAMENTE		**€ 2.000.000,00**

9. di dare atto che è rispettata la compatibilità di cui all'art. 9 comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 1^ luglio 2009 n. 78, pubblicato in G.U. n. 150 del 01.07.2009, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009 n. 102;

10. di ribadire che la spesa è finanziata con fondi vincolati e che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2022;

11. di dare atto, da ultimo, che:

- l'offerta economica presentata in sede di gara dal concorrente aggiudicatario, sarà parte integrante del contratto che si andrà a stipulare;
- la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza provvederà alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Provinciale, nella sezione dedicata, nonché alle pubblicazioni sul SITAR-ER limitatamente alla fase inerente l'aggiudicazione;
- il Comune di Castel San Giovanni provvederà alle pubblicazioni successive sul portale SITAR-ER nonché a quelle previste dal D.Lgs. 33/2013 e dalla Legge 190/2012;

- alla liquidazione della quota del fondo incentivante, per la parte spettante alla C.U.C. della Provincia di Piacenza, già impegnata a suo favore con det. 902/2020 esecutiva, si provvederà con successivo specifico atto di liquidazione.

Dato atto che ai fini della dichiarazione di efficacia l'aggiudicatario era inoltre tenuto a trasmettere i certificati indicanti le percentuali relative ad ogni materiale proposto nell'ambito del criterio di valutazione A.4 dell'offerta tecnica, in conformità a quanto indicato al paragrafo 2.6.4 "Materiali rinnovabili" e al paragrafo 2.4.1.2 "Materia recuperata o riciclata" dell'Allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 11/10/2017;

Visto l'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2006, che dispone che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso sia dei requisiti di ordine generale che quelli di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;

Dato atto che:

- il Documento Unico di regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria, rilasciato da INAIL, risulta regolare e valido fino al 02/07/2021, giusto DOL allegato in copia;
- l'impresa risulta iscritta dell'"*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*" della Prefettura di Piacenza nelle sezioni II, II e V e l'iscrizione risulta in corso di rinnovo;
- la verifica dei requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario è stata effettuata, da parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, tramite l'utilizzo del sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ed ha confermato, in capo all'aggiudicatario, quanto dichiarato in sede di gara;

Dato atto inoltre che l'aggiudicatario ha provveduto a trasmettere, entro il termine assegnato, i certificati indicanti le percentuali relative ad ogni materiale proposto nell'ambito del criterio di valutazione A.4 dell'offerta tecnica, in conformità a quanto indicato al paragrafo 2.6.4 "Materiali rinnovabili" e al paragrafo 2.4.1.2 "Materia recuperata o riciclata" dell'Allegato al Decreto del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 11/10/2017 con nota di Registro SATER n. PI119936-21 dell'08/04/2021;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in argomento, disposta con Determinazione n. 371 del 07.05.2021, esecutiva, all'impresa "EDILSTRADE BUILDING S.P.A." (C.F/P.IVA 00103110334) con sede a Piacenza (PC), in Cristoforo Colombo, 22;

Richiamati i seguenti atti:

- la **deliberazione n. 59 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.12.2020, dichiarata imm. eseguibile,** ad oggetto "Esame ed approvazione nota di aggiornamento documento unico di programmazione (DUP) periodo 2021 – 2023";
- la **deliberazione n. 61 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge**, avente oggetto: "Esame ed approvazione Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 e relativi allegati";
- **la deliberazione della Giunta c.l.e n. 6 del 05.01.2021, dichiarata imm. eseguibile**, ad oggetto "Assegnazione provvisoria risorse finanziarie, strumentali e di personale ai Responsabili di Settore in attesa di approvazione del PEG/Piano della Performance 2021-2022-2023";
  la deliberazione della Giunta c.le n. 14 del 02.02.2021, dichiarata imm. Eseguibile, avente oggetto: "PEG 2021/2023: Approvazione Piano della Performance e Piano degli Obiettivi, conferma assegnazione ai Responsabili di Settore del budget finanziario assegnato con deliberazione di G.C. n. 6 del 05.01.2021";
- la **deliberazione della Giunta c.le n. 32 del 02.03.2021 dichiarata imm. Eseguibile, ad oggetto "Riaccertamento ordinario anno 2020 e contestuali variazioni di Bilancio 2021/2023"** con la quale sono state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all'anno 2020 alla data del 31.12.2020 e si è determinato il Fondo Pluriennale Vincolato parziale da iscrivere nella parte Entrata del Bilancio di Previsione esercizio 2021;

Dato atto che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa o accertamenti di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita del visto di regolarità contabile;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 (per le parti tuttora vigenti);
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.L. 32/2019;
- la Legge n. 55/2019;
- la L. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe)
- la Convenzione tra Comune e Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;
- lo Statuto dell'Ente;

Vista la **deliberazione della Giunta C.le n. 45 del 30.03.2021, dichiarata imm. eseguibile**, ad oggetto "Approvazione proposta di aggiornamento Piano Triennale per la Prevenzione della

Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2021-2023 del Comune di Castel San Giovanni";

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta com.le n. 47 dell'8.3.2005, esecutiva, modificato con delibera Giunta c.le n. 123 del 23.07.2005, con delibera n. 132 del 29.07.2005 e per ultimo aggiornato con atto Giunta C.le n. 53 del 26.03.2019, esecutivo ai sensi di legge;

Visto il Provvedimento sindacale n. 32 del 30.12.2019 con il quale si dispone di conferire, con decorrenza 01.01.2020 e sino al 31.12.2022, salvo rinnovo, al geom. Riva Giuseppe, l'incarico di Responsabile del Settore V - LAVORI PUBBLICI;

DISPONE
Per quanto indicato in narrativa

1. **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di cui al progetto denominato **"PATRIMONIO. BILANCIO 2020. OPERA DENOMINATA "RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI CARD. CASAROLI DA DESTINARE A NUOVA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI - 2^ STRALCIO LAVORI. COD. CUP D26E20000030004"**, disposta con Determinazione n. 371 del 07.05.2021, esecutiva, all'impresa "EDILSTRADE BUILDING S.P.A." (C.F/P.IVA 00103110334) con sede a Piacenza (PC), in Cristoforo Colombo, 22, che ha offerto il ribasso del 13,00%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 1.379.885,37 oltre a € 30.000,00 per oneri per la sicurezza, per totali **€ 1.409.885,37 oltre IVA** di legge;

2) di provvedere alla **stipula del contratto come da bozza allegata**, ribadendo che:

il fine: è quello di tradurre in formale atto la reciproca volontà di obbligarsi per garantire l'esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione dell'ex Scuola elementare Card. Casaroli da destinare a nuova sede degli uffici comunali – 2^ stralcio lavori" (costo stimato dell'intervento € 2.000.000,00);

l'oggetto: è l'esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto previsto dagli elaborati progettuali esecutivi approvati con atto Giunta comunale n. 54 del 16.06.2020, nonché dell'offerta approvata con la determinazione n. 371 del 07.05.2021 di aggiudicazione dei lavori, esecutiva;

il sistema di aggiudicazione scelto: è previsto dalle disposizioni di legge vigenti e consiste nella procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 2. D. Lgs. 50/2016 e contratto da stipularsi a corpo;

la forma: secondo le norme di legge vigenti (art. 32 del D. Lgs. 50/2016);

3) di richiedere all'impresa **EDILSTRADE BUILDING SPA** la produzione della **garanzia definitiva** come prevista dall'art. 103 co. 1 D. Lgs. N. 50/2016 e smi, pari al **13% dell'importo contrattuale (10 per cento + tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento di ribasso),**

ridotta del 50% trattandosi di impresa certificata (art. 103 comma 1, ultimo periodo, e art. 93 co. 7 D. Lgs. . 50/2016), **assommante quindi ad € 91.642,55 (6,5% di € 1.409.885,37)**. La stessa, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del D. Lgs. N. 50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D. Lgs. N. 50/2016;

4) **di aggiornare** il cronoprogramma dell'intervento secondo il prospetto allegato, in quanto, essendosi concluse le operazioni relative alla procedura di gara gestita in ambito CUC, è ora possibile stabilire la tempistica della fase esecutiva dell'appalto e successive;

5) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa o accertamenti di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita del visto di regolarità contabile.

SI ATTESTA che l'istruttoria del presente atto è stata curata da Cristina Valle, Istruttore amministrativo del Settore Lavori Pubblici.

SI ATTESTA:

- l'assenza di conflitto di interesse anche potenziale nella procedura di che trattasi, così come previsto dal Piano Triennale Anticorruzione 2021/2023;
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, di cui si propone l'adozione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI

Firmato da:
GIUSEPPE RIVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

Determinazione n° 378 Del 11/05/2021