



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
N. 130 del 24-03-2023 N. U.T.C. 55 del 24-03-2023

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO "INTERVENTO DI AMPLIAMENTO POLO DELL'INFANZIA DI CASTELVETRO PIACENTINO - CUP: H38I22000080006", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR 2021-2026. MISS. 4 COMP. 1 - INV.1.1. - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA S.U.A. DELLA PROVINCIA DI PIACENZA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 75 del 29.07.2022 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi del Comune di Castelvetro Piacentino ed attribuite le relative indennità di posizione con decorrenza dal 01.01.2022;

PREMESSO che:

- il documento preliminare alla progettazione dell'intervento denominato "INTERVENTO DI AMPLIAMENTO POLO DELL'INFANZIA DI CASTELVETRO PIACENTINO - CUP: H38I22000080006" è stato approvato con Determinazione del Responsabile di Servizio n. 44 del 10.02.2022 (n. U.T.C. 12/2022);
- detto intervento è stato inserito nella seconda annualità del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, e successivamente nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 - prima annualità, in cui è identificato con codice CUI: 00180010332202300004;

ATTESO che il Comune di Castelvetro Piacentino ha partecipato, in risposta all'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, prot. n. 48047, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*";

PRESO ATTO che:

- l'Amministrazione ha partecipato all'Avviso pubblico di cui sopra al fine di ottenere un contributo per la realizzazione dell'opera denominata: "INTERVENTO DI AMPLIAMENTO POLO DELL'INFANZIA DI CASTELVETRO PIACENTINO - CUP: H38I22000080006", richiedendo la somma di € 1.000.000,00;
- l'Amministrazione ha successivamente ottenuto una ulteriore quota pari a € 100.000,00 riconosciuta nell'ambito del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023 - pre-assegnazione 10% (Art. 1, comma 370, legge n. 197 del 2022);

VALUTATO che il sopracitato intervento ha come obiettivo prioritario quello di far crescere l'offerta dei servizi di educazione e cura per la prima infanzia, riorganizzare gli spazi destinati a mensa e cucina nonché la realizzazione di una nuova "sezione primavera" al fine di ampliare l'offerta didattica del Polo dell'Infanzia di Castelvetro Piacentino sito in P.zza Stefano Villa;

RICHIAMATE:

- la nota del 26.10.2022 - prot. 90853 pervenuta dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, assunta agli atti dell'Ente in data 28.10.2022 al n. di prot. 15473, con la quale veniva comunicato fra l'altro che: "a seguito delle istruttorie svolte e dei chiarimenti forniti, con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022, n. 74, con riferimento all'intervento candidato da codesto Ente locale e indicato con lo stato "riserva" nelle graduatorie approvate con decreto direttoriale n. 57 del 2022, è stata sciolta la relativa riserva e, pertanto, codesto Ente è ammesso a finanziamento a decorrere dalla data del predetto decreto";
- la nota del 10.11.2022 - prot. 94752 pervenuta dal medesimo MINISTERO mediante la quale, a seguito dell'ammissione al finanziamento di cui sopra, venivano impartite apposite indicazioni operative per la sottoscrizione dell'accordo di concessione del finanziamento;

PRESO ATTO che:

- in data 24.11.2022 veniva stipulato l'"Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori", sottoscritto tra il Soggetto Attuatore del progetto, rappresentato dal dott. Luca Giovanni Quintavalla in qualità di legale rappresentante del Comune di Castelvetro Piacentino e la dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza - Ministero dell'istruzione, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto in argomento;
- in data 09.01.2023, veniva stipulato l'ADDENDUM ALL'ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO, sottoscritto tra i medesimi soggetti di cui sopra dove, tra l'altro, veniva definito il seguente cronoprogramma:

| | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Aggiudicazione dei lavori | Entro il 31.05.2023 - Milestone UE | Determina di aggiudicazione |
| Avvio dei lavori | Entro il 30.11.2023 | Verbale di consegna dei lavori |
| Conclusione dei lavori | Entro il 31.12.2025 - Milestone ITA | Verbale di ultimazione dei lavori |
| Collaudo dei lavori | Entro il 30.06.2026 | Certificato di collaudo |

PRECISATO che:

- in merito all'applicabilità del Decreto del Ministero dell'Ambiente di cui al D.M. 23 giugno 2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di Progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" pubblicato in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022, si dà atto che le relative specificazioni, contestualizzate alla tipologia e alla

peculiarità del progetto definitivo-esecutivo in argomento, sono dettagliatamente illustrate nel capitolato e nella relazione elaborato “D1 sui Criteri Ambientali Minimi” costituente parte integrante del progetto medesimo;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Deliberazione n. 37 del 30.11.2021, con cui il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (SUA) e gli Enti aderenti per il triennio 2022-2024;
- la Convenzione fra Provincia e Comune, registrata in data 31.12.2021 al Reg. n. 231 del 31.12.2021 del registro scritture private della Provincia;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 20.03.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato “INTERVENTO DI AMPLIAMENTO POLO DELL'INFANZIA DI CASTELVETRO PIACENTINO - CUP: H38I22000080006”, concludente nella spesa complessiva di € 1.100.000,00 ripartita come indicato nel sotto riportato quadro economico:

| | | |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| opere edili | 523.400,00 | |
| impianti meccanici | 142.000,00 | |
| impianti elettrici | 172.000,00 | |
| | <u>837.400,00</u> | |
| oneri sicurezza | 12.800,00 | |
| LAVORI | € | 850.200,00 |
| IVA 10% | € | 85.020,00 |
| progetto, DL, sicurezza | 81.000,00 | |
| iva 22% e cassa 4% | 21.773,00 | |
| SPESE TECNICHE | € | 102.773,00 |
| incentivi funzioni tecniche 1,5% | | |
| compresa quota SUA | 12.753,00 | |
| quota variabile SUA 0,4% | 3.400,80 | |
| | € | 16.153,80 |
| collaudi | 10.000,00 | |
| spese pubblicazione bando | 5.000,00 | |
| spese ANAC | 375,00 | |
| allacci | 5.000,00 | |
| varie e imprevisti | 25.478,20 | |
| | € | 45.853,20 |
| TOTALE | € | <u>1.100.000,00</u> |

VISTO che il Certificato di validazione redatto dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento (agli atti con prot. comunale n. 3979) Arch. Ottavio Grossi, in data 17.03.2023, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 è stato successivamente approvato con determinazione n. 116 del 20/03/2023, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del DL n. 77/2021;

PRECISATO che il progetto di cui sopra è composto dai seguenti elaborati:

Contrattuali

C1 Relazione generale

C2 Quadro economico

C3 Schema di contratto d'appalto

C4 Capitolato speciale d'appalto: norme generali

C5 Capitolato speciale d'appalto: specifiche tecniche opere edili

C6 Cronoprogramma

Descrittivi-prestazionali

D1 Relazione sui Criteri Ambientali Minimi
D2 Schede D.N.S.H.
D3 Analisi adattabilità, valutazione rischio geologico
D4 Piano ambientale di cantiere
D5 Piano di controllo erosione e sedimentazione
D6 Piano di gestione dei rifiuti, controllo qualità dell'aria
D7 Piano di disassemblaggio
RA Acustica

Architettonici

A1 Planimetria generale, schema fognario, sistemazioni esterne
A2 Pianta complessiva del polo scolastico
A3 Piante e F.V.
A4 Sezioni A-B-C - comparativa
A5 Prospetti
A6 Abaco serramenti
A7 Elenco prezzi unitari edili
A8 Computo metrico estimativo edile

Strutturali

S0 Indagine geologica
S1 Piano fondazioni
S2 Travi di fondazione
S3 Pilastrini, setti, scala
S4 Piano copertura +3.30
S5 Piano copertura +5.19
S6 Travi copertura +3.30
S7 Travi copertura +5.19
S8 Relazione di calcolo
S9 Fascicolo dei calcoli
S10 Relazione sulle fondazioni
S11 Relazione sui materiali
S12 Piano di manutenzione

Impianti meccanici

MRS Relazione specialistica impianti meccanici
MRC Relazione di calcolo impianti meccanici
MDD Disciplinare descrittivo elementi tecnici impianti meccanici
MEP Elenco prezzi unitari impianti meccanici
MCE Computo metrico estimativo impianti meccanici
MMO Incidenza manodopera impianti meccanici
MAP Analisi prezzi impianti meccanici
MPM Piano di manutenzione
M1 Tavola impianti meccanici
M2 Tavola impianti meccanici

Impianti elettrici

ERS Relazione specialistica impianti elettrici
ERC Relazione di calcolo impianti elettrici
EDD Disciplinare descrittivo impianti elettrici
EEP Elenco prezzi unitari impianti elettrici
ECE Computo metrico estimativo impianti elettrici
EAP Analisi prezzi impianti elettrici

EMO Incidenza manodopera
EPM Piano di manutenzione
E1 Tavola impianti elettrici
E2 Tavola impianti elettrici

Gestione sicurezza

Sic1 Piano di sicurezza e coordinamento
Sic2 Computo della sicurezza
Sic3 Fascicolo del fabbricato
Sic4 Piano di manutenzione

Prevenzione incendi

VF1 Prevenzione incendi - tavola
VFR Prevenzione incendi - relazione

ATTESO che occorre procedere all'affidamento dei lavori previsti nel progetto;

VALUTATO, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, recante Codice dei Contratti Pubblici, che, in considerazione dell'importo e del luogo di esecuzione, i lavori oggetto del presente affidamento non presentano carattere transfrontaliero certo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, recante Testo Unico degli Enti Locali, e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO, per quanto attiene alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, quanto segue:

- l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori, per un importo a base di gara di € 850.200,00 di cui € 12.800,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- il contratto dovrà essere stipulato a corpo;
- i lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, in quanto tale suddivisione comprometterebbe l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva), anche per risvolti legati all'attività educativa del plesso scolastico che deve necessariamente garantire la continuità didattica;
- per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, si adotta quello della procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, per massima trasparenza e partecipazione ed efficacia dell'azione amministrativa; a tale procedura è possibile applicare, a fini acceleratori, diversamente dalle procedure negoziate, la c.d. "inversione procedimentale" di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, riducendo pertanto le tempistiche per l'affidamento;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016, esercitabile nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte (ai sensi del Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e confermato nel parere MIMS n. 1311/2022);
- si ritiene di adottare il criterio nel minor prezzo in quanto i parametri dell'esecuzione sono stati già fissati dalla documentazione progettuale, e non si ritiene necessaria l'acquisizione di offerte differenziate o migliorative;

- i requisiti di ordine generale e di ordine speciale per partecipare alla gara sono riportati nello schema di bando e nello schema di disciplinare di gara, allegati rispettivamente 1) e 2) al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, e che contestualmente si approvano, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, d'ora in poi Stazione Unica Appaltante;
- è previsto, a pena di esclusione, sopralluogo preventivo obbligatorio, essendo esso strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e conseguentemente funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore correttezza e ponderazione, la migliore offerta economica;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 i termini di conclusione del procedimento sono fissati in quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;

DATO ATTO che - ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Convenzione sottoscritta con la Provincia - compete a questo Comune:

- la nomina del Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- l'adozione della determina a contrarre, con la quale sono individuati il tipo di procedura, il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara;

PRECISATO che il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo nominato con Decreto del Sindaco n. 75 del 29.07.2022, riveste il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (S.U.A.) procederà all'espletamento della procedura di gara in oggetto, ai sensi della Convenzione richiamata;

DATO ATTO all'interno della documentazione progettuale dell'intervento oggetto del presente appalto si è fatto espresso riferimento ai principi generali del PNRR e alla loro applicazione con riferimento all'intervento da realizzare, prevedendo meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto da parte dell'operatore economico affidatario (i.e. penali). Nello specifico, il progetto assicura il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure PNRR, in particolare il principio DNSH, il contributo che il progetto deve assicurare per il conseguimento del target associato alla misura di riferimento, il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché i principi trasversali PNRR (principio della parità di genere – cd. *gender equality*, principio di protezione e valorizzazione dei giovani, inclusione lavorativa delle persone con disabilità);

PRECISATO che, all'interno del modulo “Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative” Allegato n. 1 al Disciplinare, da presentarsi da parte dei concorrenti in sede di gara, è stata inserita apposita dichiarazione in merito all'impegno dei concorrenti a rispettare, in fase di esecuzione dell'appalto, i principi previsti e le previsioni per gli interventi del PNRR e le relative misure in cui tali principi si declinano all'interno della documentazione progettuale. Si precisa che in siffatto modulo sono pure contenute apposite dichiarazioni da rilasciare circa la composizione e la situazione degli operatori economici ai fini e per gli effetti della normativa in materia di parità di genere (*Gender Equality*) di cui alla Legge 108/2021, della protezione e valorizzazione dei giovani di cui alla medesima Legge 108/2021 e della regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità;

DATO ALTRESÌ ATTO che nel presente affidamento si rispettano i seguenti ulteriori principi generali del PNRR:

- a) il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in

particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati.

Al riguardo, si precisa che: **(i)** si è proceduto all'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR; **(ii)** il sottoscritto RUP ha rilasciato apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità con l'intervento oggetto del presente appalto, così come i soggetti coinvolti nel presente appalto (e acquisite agli atti);

- b) l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la non duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione Europea;
- c) il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241);
- d) quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 80/2021 (come modificato dalla L. di conversione 6 agosto 2021, n. 113) in tema di ammissibilità dei costi per il personale, precisato che - ai fini del presente progetto - non sono previsti costi di personale specifici fra i costi per la realizzazione del progetto medesimo;

EVIDENZIATO che i lavori dovranno iniziare entro il 30.11.2023 e dovranno terminare entro 450 giorni così come previsto all'art. 15. "Termini per l'ultimazione dei lavori" del CSA;

PRESO ATTO, inoltre, del rispetto di target e milestone previsti, così come peraltro stabilito nell'ADDENDUM ALL'ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO, sottoscritto in data 09.01.2023 con il Ministero dell'Istruzione dove, tra l'altro, veniva definito il seguente cronoprogramma:

| | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Aggiudicazione dei lavori | Entro il 31.05.2023 - Milestone UE | Determina di aggiudicazione |
| Avvio dei lavori | Entro il 30.11.2023 | Verbale di consegna dei lavori |
| Conclusione dei lavori | Entro il 31.12.2025 - Milestone ITA | Verbale di ultimazione dei lavori |
| Collaudo dei lavori | Entro il 30.06.2026 | Certificato di collaudo |

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura in argomento verrà richiesto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;

CONSIDERATO che, per dare avvio alla procedura di gara, occorre impegnare e liquidare alla Provincia di Piacenza la somma relativa alla "quota variabile" delle spese per il funzionamento della SUA, pari ad € **3.400,80**, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), e comma 8, della Convenzione, sul capitolo 54101/50 denominato: "INTERVENTO DI AMPLIAMENTO POLO INFANZIA FINANZIATO CON FONDI PNRR - M. 4 C. 1 I 1.1 - CUP H38I22000080006" - codice di bilancio macro aggregazione 04.01-2.02.01.09.003, del Bilancio di Previsione 2023-2025 - Annualità 2023;

PRECISATO che occorre, inoltre, impegnare la quota per incentivi spettante alla Stazione Unica di Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Convenzione, pari ad € 3.400,80, al capitolo di spesa sul capitolo 54101/50 denominato: "INTERVENTO DI AMPLIAMENTO POLO INFANZIA FINANZIATO CON FONDI PNRR - M. 4 C. 1 I 1.1 - CUP H38I22000080006" - codice di bilancio macro aggregazione 04.01-2.02.01.09.003, del Bilancio di Previsione 2023-2025 - Annualità 2023;

PRECISATO che il pagamento del contributo all'ANAC, previsto dalla deliberazione della medesima Autorità n. 621/2022, pari a € **375,00**, è fronteggiato mediante assunzione di impegno sul medesimo capitolo di spesa di cui sopra;

RITENUTO pertanto:

- di dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui al progetto “INTERVENTO DI AMPLIAMENTO POLO DELL'INFANZIA DI CASTELVETRO PIACENTINO - CUP: H38I22000080006”, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PNRR 2021-2026. MISS. 4 COMP. 1 - INV.1.1.”, secondo il metodo di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione sopra precisati;
- di approvare gli schemi di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (allegati rispettivamente 1 e 2 al presente provvedimento, agli atti);
- di dare atto che l'opera è finanziata per l'importo complessivo di € 1.100.000,00 da contributo statale PNRR di cui al capitolo di entrata 4010 denominato: FONDI PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINALIZZATI AD INTERVENTO DI AMPLIAMENTO POLO INFANZIA CUP H38I22000080006 M. 4 C. 1 I. 1.1 NEXT GENERATION EU - codice 4.02.01.01.001 del Bilancio di previsione 2023-2025 – annualità 2023;
- di demandare l'espletamento della procedura aperta alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi della Convenzione sopra richiamata, comprese le pubblicazioni previste dal D.M. 2 dicembre 2016, i cui costi, che saranno anticipati dalla Provincia, saranno rimborsati dal Comune in caso di gara deserta o dalla ditta aggiudicataria;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.01.2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 24.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per gli anni 2023/2025;

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la Legge 55/2019;
- la Legge 120 del 11/09/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto “Mille Proroghe), convertito in legge n. 15 del 25/02/2022;
- la Legge 108 del 29/07/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- la Legge 238 del 23/12/2021 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020”;
- la Convenzione con la Provincia di Piacenza, sopra richiamata;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare n. 30 del 11 agosto 22 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ad oggetto “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”,
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- l’“Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” e il successivo “Addendum all’accordo di concessione e finanziamento” stipulati tra il Comune di Castelvetro Piacentino con il Ministero dell’Istruzione;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata

1) **DI INDIRE** una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui al progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dell'“INTERVENTO DI AMPLIAMENTO POLO DELL'INFANZIA DI CASTELVETRO PIACENTINO - CUP: H38I22000080006”, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PNRR 2021-2026. MISS. 4 COMP. 1 - INV.1.1., approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 20.03.2023;

2) **DI DARE ATTO** che il progetto di cui sopra conclude nella spesa complessiva di € 1.100.000,00 ripartita come indicato nel sotto riportato quadro economico:

| | | |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| opere edili | 523.400,00 | |
| impianti meccanici | 142.000,00 | |
| impianti elettrici | 172.000,00 | |
| | <u>837.400,00</u> | |
| oneri sicurezza | 12.800,00 | |
| LAVORI | € | 850.200,00 |
| IVA 10% | € | 85.020,00 |
| progetto, DL, sicurezza | 81.000,00 | |
| iva 22% e cassa 4% | 21.773,00 | |
| SPESE TECNICHE | € | 102.773,00 |
| incentivi funzioni tecniche 1,5% | | |
| compresa quota SUA | 12.753,00 | |
| quota variabile SUA 0,4% | 3.400,80 | |
| | € | 16.153,80 |
| collaudi | 10.000,00 | |
| spese pubblicazione bando | 5.000,00 | |
| spese ANAC | 375,00 | |
| allacci | 5.000,00 | |
| varie e imprevisti | 25.478,20 | |
| | € | 45.853,20 |
| TOTALE | € | <u>1.100.000,00</u> |

3) **DI DARE ATTO** che alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori si procederà sulla base delle indicazioni sotto riportate:

- l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori, per un importo a base di gara pari a € **850.200,00** di cui € **12.800,00** per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- il contratto dovrà essere stipulato a corpo;
- i lavori verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 in quanto l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, in quanto tale suddivisione comprometterebbe l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva), anche per risvolti legati all'attività educativa del plesso scolastico che deve necessariamente garantire la continuità didattica;
- per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, si adotta quello della procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 per massima trasparenza e partecipazione ed efficacia dell'azione amministrativa; a tale procedura è possibile applicare, a fini acceleratori, diversamente dalle procedure negoziate, la c.d. "inversione

- procedimentale" di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, riducendo pertanto le tempistiche per l'affidamento;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016, esercitabile nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte (ai sensi del Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e confermato nel parere MIMS n. 1311/2022);
 - si ritiene di adottare il criterio nel minor prezzo in quanto i parametri dell'esecuzione sono stati già fissati dalla documentazione progettuale, e non si ritiene necessaria l'acquisizione di offerte differenziate o migliorative;
 - i requisiti di ordine generale e di ordine speciale per partecipare alla gara sono riportati nello schema di bando e nello schema di disciplinare di gara, allegati rispettivamente 1) e 2) al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, e che contestualmente si approvano, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, d'ora in poi Stazione Unica Appaltante;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 i termini di conclusione del procedimento sono fissati in quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;
 - è previsto, a pena di esclusione, sopralluogo preventivo obbligatorio essendo esso strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e conseguentemente funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore correttezza e ponderazione, la migliore offerta economica;
 - il CIG (Codice identificativo gara) della gara in argomento verrà richiesto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;
- 4) **DI APPROVARE** gli schemi di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, allegati 1) e 2) al presente provvedimento quale parte integrante;
- 5) **DI DARE ATTO** che l'opera è finanziata per l'importo complessivo di € 1.100.000,00 da contributo statale PNRR di cui al capitolo di entrata 4010 denominato: FONDI PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINALIZZATI AD INTERVENTO DI AMPLIAMENTO POLO INFANZIA CUP H38I22000080006 M. 4 C. 1 I. 1.1 NEXT GENERATION EU - codice 4.02.01.01.001 del Bilancio di previsione 2023-2025 – annualità 2023;
- 6) **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** alla Provincia di Piacenza la somma relativa alla "quota variabile" delle spese per il funzionamento della SUA, pari ad € **3.400,80**, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), e comma 8, della Convenzione, al capitolo di spesa 54101/50 denominato: "INTERVENTO DI AMPLIAMENTO POLO INFANZIA FINANZIATO CON FONDI PNRR - M. 4 C. 1 I 1.1 - CUP H38I22000080006" - codice di bilancio macro aggregazione 04.01-2.02.01.09.003, del Bilancio di Previsione 2023-2025 - Annualità 2023;
- 7) **DI IMPEGNARE** la quota per incentivi ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, spettante alla Stazione Unica di Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Convenzione, pari € **3.400,80**, al capitolo di spesa 54101/50 denominato: "INTERVENTO DI AMPLIAMENTO POLO INFANZIA FINANZIATO

CON FONDI PNRR - M. 4 C. 1 I 1.1 - CUP H38I22000080006” - codice di bilancio macro aggregazione 04.01-2.02.01.09.003, del Bilancio di Previsione 2023-2025 - Annualità 2023

- 8) **DI IMPEGNARE** la quota relativa al contributo all'ANAC, previsto dalla deliberazione della medesima Autorità n. 621/2022, pari a € **375,00**, al medesimo capitolo di spesa di cui sopra;
- 9) **DI COMUNICARE** alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 11, comma 8, della Convenzione fra Provincia e Comune, l'avvenuto versamento della quota variabile spettante alla SUA e sopra specificata;
- 10) **DI DEMANDARE** l'espletamento della procedura aperta alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi della Convenzione sopra richiamata, comprese le pubblicazioni previste dal D.M. 2 dicembre 2016, i cui costi, che saranno anticipati dalla Provincia, saranno rimborsati dal Comune in caso di gara deserta o dalla ditta aggiudicataria;
- 11) **DI DARE ATTO** che i lavori si dovranno svolgere a partire entro il 30.11.2023 e dovranno terminare entro 450 giorni così come previsto all'art. 15. “Termini per l'ultimazione dei lavori” del CSA;
- 12) **DI DARE ATTO** che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel PTPC approvato da questo Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 14.03.2022;
- 13) **DI DARE ATTO**, infine, che si provvederà all'effettuazione delle pubblicazioni del presente atto sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza);
- 14) **DI TRASMETTERE** la presente, ai sensi del comma 4° - art. 151 – D.Lgs. 267/2000, alla Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del solo visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 15) **DI RILASCIARE** il parere di regolarità tecnica, previsto dall'art.147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa di questo provvedimento;
- 16) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, al fine dell'espletamento della gara.

Castelvetro P.no li 24-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO MANUTENTIVO
Ottavio Grossi

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate.