



COMUNE di CAORSO

Provincia di PIACENZA



ORIGINALE
DETERMINAZIONE N.76
del 29-03-2023

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Reg. N. 47
del 28-03-2023

Il Responsabile del Servizio

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA SCUOLA INFANZIA DI CAORSO SITA IN VIA TAVANI" - CUP:J84E22000010006 - PNRR - M4 - C1 - I1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. DETERMINA A CONTRARRE.

Premesso che, con Decreto del Sindaco n. 233 del 31/12/2022, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Premesso che:

- il Progetto Definitivo dei *LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA SCUOLA INFANZIA DI CAORSO SITA IN VIA TAVANI* – CUP: J84E22000010006 - PNRR - M4 - C1 - I1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 26 del 01/03/2023;
- detto intervento è identificato con codice CUI L00229440334202300001 ed è stato inserito nell'annualità 2023 del Piano Triennale 2023-24-25 approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale n. 5 del 22/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2023-2025 e la relativa nota di aggiornamento al DUP 2023/2025;

Atteso che il Comune di Caorso ha deciso di presentare la candidatura e chiedere il finanziamento secondo quanto previsto nello specifico avviso pubblico del 02/12/2021, nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, candidando il progetto "LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA SCUOLA INFANZIA DI CAORSO SITA IN VIA TAVANI, CUP J84E22000010006", richiedendo la somma di € 900.000,00;

Considerato che il Ministero dell'Istruzione con lettera 99227 del 22/11/2022 (ns prot. n. 11771 del 25/11/2022) e successiva rettifica del 29/11/2022 (ns prot. n. 12006 del 29/11/2022) ha comunicato che sono venuti meno i presupposti per i quali era stata prevista l'ammissione con riserva, e che quindi l'intervento candidato da codesto ente locale è ammesso al finanziamento indicato in oggetto per l'importo di € 571.200,00;

Visto che con decreto Milleproroghe 2023 per gli interventi in oggetto è stato previsto uno slittamento del termine previsto per l'aggiudicazione dei lavori al 31 maggio 2023;

Dato atto che è stato stipulato e firmato digitalmente dal Sindaco e dal Dirigente del Ministero dell'Istruzione l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori - Prot. Arr. n. 801 del 26/01/2023 che prevede, l'altro, le scadenze di seguito riportate:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 maggio 2023 - milestone UE	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 - milestone ITA	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

Visto che è stato stipulato Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori AOOGABMI. REGISTRO UFFICIALE.2023.0008119 del 25/01/2023 pervenuto al nostro protocollo n. 801 del 26/01/2023 per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto "LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA SCUOLA INFANZIA DI CAORSO SITA IN VIA TAVANI - PNRR M4 - C1 - I1.1", CUP J84E22000010006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU tra:

- il Ministero dell'istruzione – C.F. 80185250588 e
- il Soggetto attuatore, Comune di Caorso – C.F.00229440334,

Visto che il suddetto accordo è composto di n. 18 articoli che si intendono integralmente richiamati;

Precisato che la preassegnazione delle risorse ai sensi del citato DPCM è titolo valido per l'accertamento delle risorse in bilancio da parte dell'ente locale e che restano ferme tutte le "milestone" e le tempistiche previste dal PNRR, come indicate anche nell'accordo di concessione;

Precisato, in particolare che sulla base del progetto definito sono stati chiesti e ottenuti i pareri di seguito elencati:

Ente	Richiesta	Parere/Autorizz.
Soprintendenza Archeol. Belle Arti e Paesaggio di Parma e Piacenza	Comune Caorso: Prot. Par. 608 del 20-01-2023 Prot. Par. 1310 del 09-02-2023 Soprint: prot.n.1471 del 13.02.2023	Comune Caorso: Prot. Arr 1476 del 15-02-2023 Soprintendenza: prot. 1600 del 15-02-2023
Azienda USL di Piacenza	Comune Caorso: Prot. Par. 2110 del 03-03-2023 AUSL: Rif.Ns. Prot. n. 23527 del 03/03/2023	Comune Caorso: Prot. Arr. n. 2649 del 16-03-2023 AUSL:Prot.n. 2023/0029067 del 16/03/2023
Vigili del Fuoco di Piacenza	Comune Caorso: Prot. Par. 2021_02-03-2023 Vigili del Fuoco: Prot ingresso: 2895 del 03-03-2023	Comune Caorso: Prot. Arr 2569 del 15-03-2023 Vigili del Fuoco: Reg. Uff. U. 3232 del 09-03-2023

Precisato che:

- in merito all'applicabilità del Decreto del Ministero dell'Ambiente di cui al D.M. 23 giugno 2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di Progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" pubblicato in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022, si dà atto che le relative specificazioni, contestualizzate alla tipologia e alla peculiarità del progetto esecutivo in argomento, sono dettagliatamente illustrate nella relazione sui C.A.M costituente parte integrante del progetto medesimo;
- l'intervento in oggetto è classificato in Regime 2, in ottemperanza alla Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche contenuta nella Guida operativa approvata con Circolare n. 33 del 13/10/2022, l'intervento rientra in Regime 2. Pertanto, in tale ambito, l'Investimento deve ottemperare al mero rispetto del principio DNSH;

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione n. 37 del 30/11/2021, con cui il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (SUA) e gli Enti aderenti per il triennio 2022-2024;
- la Convenzione fra Provincia e Comune, registrata al n. 57 del 15/03/2022 del registro scritture private della Provincia;

Visto che con determinazione n. 63 del 27/03/2023 (Reg. n.44 del 25/03/2023) è stato approvato il **Progetto Esecutivo** dell'intervento denominato "LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA SCUOLA INFANZIA DI CAORSO SITA IN VIA TAVANI, CUP J84E22000010006" PNRR - M4 - C1 - I1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, pervenuto al protocollo comunale n.2992 del 25-03-2023 con una spesa complessiva di € 571.200,00 ripartita come indicato nel sotto riportato quadro economico:

A - Importo Lavori		
RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO		
A1	OG1 - Edifici civili e industriali	318.744,67 €
A2	OG11 - Impianti tecnologici	105.459,93 €
TOTALE PARZIALE da A1 a A3		424.204,60 €
A3	ONERI PER LA SICUREZZA ESTRINSECA (attività e lavorazioni da A1 ad A2)	22.057,96 €
TOTALE PARZIALE		22.057,96 €
A	Importo lavori (Somma da A1 ad A3)	446.262,56 €

B - Somme a disposizione della stazione Appaltante		
B1	Rilievi e diagnostiche strumentali	- €
B2	Deposito sismico, denuncia delle opere strutturali e pratiche autorizzative	- €
B3	Imprevisti e arrotondamenti	550,36 €
B4	Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5% ex. Art. 133 c3-4	- €
B5	Quota variabile SUA pari allo 0,40% di A	1.785,05 €
B6	Fondo incentivante (2% di A) Art. 113 d.lgl. 50/2016	- €
comma 3. Quota incentivo dipendenti dell'Ente		135,00 €
Quota incentivo SUA pari a 1/5 del 2% di A		1.785,05 €
comma 4. Quota incentivo pari al 20% del 2% di A		1.785,05 €
B7	Spese per l'assicurazione dei dipendenti o di carattere strumentale sostenute dalla PA	- €
B8	Spese per la pubblicità	- €
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €
B10	Spese tecniche per:	- €
Progettazione DEFINITIVA ed ESECUTIVA integrata, Deposito Sismico, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e Direzione Lavori		54.120,00 €
B11	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, e di verifica e validazione:	- €
in fase di PROGETTAZIONE ESECUTIVA		- €
In fase di ESECUZIONE		- €
B12	Spese per collaudo statico	3.175,74 €
B13	Richiesta di incentivo Conto Termico 2.0 per opere di riqualificazione energetica	- €
B14	Allacciamenti ai pubblici servizi	- €
B15	Contributo ANAC	250,00 €
B16	Spese per APE post intervento	1.000,00 €
B17	Accordi bonari (art. 205 D.Lgs. 50/2016)	- €
TOTALE PARZIALE da B1 a B17		64.586,25 €
Contributi Casse Previdenziali ed IVA		
B18	Contributi Cassa di previdenza per oneri al 4% di B2	- €
B19	Contributi Cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9)	- €
B20	Contributi Cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B10)	2.164,80 €
B21	Contributi Cassa di previdenza per assistenza al RUP al 4% (di B11)	- €
B22	Contributi Cassa di previdenza su B12 al 4% (di B12)	127,03 €
B23	Contributi Cassa di previdenza su B13 al 4% (di B13)	- €
B24	Contributi Cassa di previdenza per APE post intervento al 4% (di B16)	40,00 €
B25	IVA 10% sui lavori di ristrutturazione (10% di importi da A1 ad A11)	44.626,26 €
B26	IVA 22% su rilievi e diagnostiche strumentali (22% di B1)	- €
B27	IVA 22% su B2	- €
B28	IVA 10% su imprevisti e arrotondamenti (10% di B3)	55,04 €
B29	IVA 10% su accantonamento per maggiorazione prezzi (10% di B4)	- €
B30	IVA 22% su spese di pubblicità (22% di B8)	- €
B31	IVA 22% su spese di commissioni (22% di B9+B19)	- €
B32	IVA 22% su spese tecniche (22% di B10+B20)	12.382,66 €
B33	IVA 22% su supporto al RUP (22% di B11)	- €
B34	IVA 22% su B12+B22	726,61 €
B35	IVA 22% su Richiesta di Incentivo (22% di B13+B23)	- €
B36	IVA 22% su Allacciamenti ai pubblici servizi (22% di B14)	- €
B37	IVA 22% su Spese APE post intervento (22% di B16+B24)	228,80 €
B38	IVA 22% su Accordi bonari (22% di B17)	- €
TOTALE PARZIALE da B18 a B38		60.351,19 €
B	Somme a disposizione della stazione Appaltante (somma da B1 a B38)	124.937,44 €

TOTALE (A+B)	571.200,00 €
---------------------	---------------------

Visto che il verbale di validazione redatto dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 è stato approvato con la stessa determinazione n. 63 del 27/03/2023 (Reg. n.44 del 25/03/2023) ai sensi dell'art. 48, comma 2 del DL n. 77/2021;

Visto che con la stessa determinazione n. 63 del 27/03/2023 (Reg. n.44 del 25/03/2023) sono stati attestati gli impegni di spesa assunti per l'intervento in oggetto sull'annualità 2023 al Capitolo 11650;

Precisato che il progetto esecutivo di cui sopra è composto dai seguenti elaborati:

001 159.22.23-SAC-AMM-E-RP-001-A Capitolato Speciale d'appalto
 002 159.22.23-SAC-AMM-E-RP-002-A Schema di contratto
 003 159.22.23-SAC-AMM-E-CP-001-A Quadro Economico
 004 159.22.23-SAC-ARC-E-RP-001-A Relazione generale
 005 159.22.23-SAC-ARC-E-CR-001-A Cronoprogramma
 006 159.22.23-SAC-ARC-E-CP-001-A Computo metrico
 007 159.22.23-SAC-ARC-E-CP-002-A Computo metrico estimativo
 008 159.22.23-SAC-ARC-E-CP-003-A Analisi prezzi ed elenco prezzi unitari
 009 159.22.23-SAC-ARC-E-CP-004-A Incidenza manodopera
 010 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-001-A Report di Analisi dell'adattabilità
 011 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-002-A Rispetto dei CAM e del DNSH nel PNRR
 012 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-003-A CAM-Elenco Componenti edilizi riciclabili o riutilizzabili-disassemblabilità
 013 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-004-A CAM-Elenco Materiali costituiti da materia riciclata o recuperata
 014 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-005-A Planivolumetrico: inquadramento stato di fatto
 015 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-006-A Planivolumetrico: inquadramento progetto
 016 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-007-A Stato di fatto - Pianta
 017 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-008-A Stato di fatto - Sezioni e prospetti
 018 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-009-A Progetto - Pianta piano rialzato
 019 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-010-A Progetto - Pianta copertura e linea vita
 020 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-011-A Progetto - Sezioni
 021 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-012-A Progetto - Prospetti
 022 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-013-A Superamento barriere architettoniche-sensoriali
 023 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-014-A Linea scarichi e allaccio alla rete fognaria
 024 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-015-A Progetto - Sezione di dettaglio A-A
 025 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-016-A Progetto - Sezione di dettaglio B-B
 026 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-017-A Progetto - Sezione di dettaglio C-C
 027 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-018-A Progetto - Dettaglio connessione ampliamento asilo - pianta e sezione
 028 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-019-A Progetto- Abaco serramenti
 029 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-020-A Progetto-Abaco pavimenti
 030 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-021-A Progetto-Abaco controsoffitti
 031 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-022-A Progetto-Abaco rivestimenti
 032 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-023-A Progetto-Abaco porte interne
 033 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-024-A Progetto-Bagno per adulti - Pianta, sezioni e dettagli
 034 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-025-A Progetto Bagno per bambini-Pianta, sezioni e dettagli
 035 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-026-A Superamento barriere architettoniche-sensoriali
 036 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-027-A Foto inserimenti - Viste dall'esterno
 037 159.22.23-SAC-ARC-E-DR-028-A Foto inserimenti - Viste dall'interno
 038 159.22.23-SAC-STR-E-CA-001-A Relazione di calcolo
 039 159.22.23-SAC-STR-E-RP-001-A Piano di Manutenzione delle opere strutturali
 040 159.22.23-SAC-STR-E-DR-001-A Scavi e rinterri
 041 159.22.23-SAC-STR-E-DR-002-A Fondazioni - Pianta
 042 159.22.23-SAC-STR-E-DR-003-A Fondazioni - Sezioni e dettagli - Casseri e armatura
 043 159.22.23-SAC-STR-E-DR-004-A Impalcato quota (-1,00), (-0.35) PR - Pianta, sezioni e armatura solaio
 044 159.22.23-SAC-STR-E-DR-005-A Elevazioni - Pianta, sezioni e dettagli costruttivi
 045 159.22.23-SAC-STR-E-DR-006-A Elevazioni - Dettagli costruttivi
 046 159.22.23-SAC-STR-E-DR-007-A Impalcato quota (+2,16), (+2,61), (+2,66)PR-Pianta,sezionie armatura solaio
 047 159.22.23-SAC-STR-E-DR-008-A Impalcato quota (+2,16), (+2,61), (+2,66) PR - Travi - Casseri e armatura
 048 159.22.23-SAC-STR-E-DR-009-A Impalcato quota (+5,03) PR - Pianta, sezioni e armatura solaio e travi
 049 159.22.23-SAC-STR-E-DR-010-A Telaio in carpenteria metallica per supporto fotovoltaico
 050 159.22.23-SAC-MEC-E-RP-001-A Impianti Meccanici, Idronici e Aeraulici - Relazione tecnica
 051 159.22.23-SAC-MEC-E-BQ-001-A Impianti Meccanici, Idronici e Aeraulici - Computo Metrico
 052 159.22.23-SAC-MEC-E-CP-001-A Impianti Meccanici, Idronici e Aeraulici - Computo Metrico Estimativo
 053 159.22.23-SAC-MEC-E-CP-002-A Impianti Meccanici, Idronici e Aeraulici - Elenco Prezzi
 054 159.22.23-SAC-MEC-E-CP-003-A Impianti Meccanici, Idronici e Aeraulici - Incidenza manodopera
 055 159.22.23-SAC-MEC-E-SC-001-A Impianti Meccanici, Idronici e Aeraulici - Schema Funzionale
 056 159.22.23-SAC-MEC-E-DR-001-A Impianti Meccanici, Idronici e Aeraulici - Climatizzazione e Ventilazione
 057 159.22.23-SAC-MEC-E-DR-002-A Impianti Meccanici, Idronici e Aeraulici - Prod ACS/AFS - Scarichi&Solare T
 058 159.22.23-SAC-ELE-E-RP-001-A Impianti elettrici - Relazione tecnica
 059 159.22.23-SAC-ELE-E-RP-002-A Impianti elettrici - Calcoli illuminotecnici
 060 159.22.23-SAC-ELE-E-BQ-001-A Impianti elettrici - Computo metrico
 061 159.22.23-SAC-ELE-E-CP-001-A Impianti elettrici - Computo metrico estimativo
 062 159.22.23-SAC-ELE-E-CP-002-A Impianti elettrici - Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi
 063 159.22.23-SAC-ELE-E-CP-003-A Impianti elettrici - Incidenza manodopera

064 159.22.23-SAC-ELE-E-SC-001-A Impianti elettrici - Schemi unifilari e verifiche di dimensionamento
065 159.22.23-SAC-ELE-E-DR-001-A Impianti elettrici - Pianta Piano terra
066 159.22.23-SAC-VVF-E-DR-001-A Progetto di prevenzione incendi - Pianta e Sezione
067 159.22.23-SAC-ENE-E-RP-001-A Relazione Ex Legge 10 & Keyplan
068 159.22.23-SAC-ACU-E-RP-001-A Progettazione Acustica - Relazione Tecnica
069 159.22.23-SAC-SIC-E-RP-001-A Piano di Sicurezza e Coordinamento
070 159.22.23-SAC-SIC-E-RP-002-A Piano di gestione rifiuti
071 159.22.23-SAC-SIC-E-RP-003-A Piano ambientale di cantierizzazione
072 159.22.23-SAC-SIC-E-RP-004-A Piano di manutenzione delle opere

Atteso che occorre procedere all'affidamento dei lavori previsti nel progetto;

Valutato, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016, recante Codice dei Contratti Pubblici, che, in considerazione dell'importo e del luogo di esecuzione, i lavori oggetto del presente affidamento non presentano carattere transfrontaliero certo;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, recante Testo Unico degli Enti Locali, e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, per quanto attiene alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, quanto segue:

- l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori, per un importo a base di gara di € **446.262,56 di cui € 22.057,96** per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- il contratto dovrà essere stipulato a corpo;
- i lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, in quanto vi è la necessità di intervenire in modo organico e coordinato con un unico appalto;
- per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, si adotta quello della procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, per massima trasparenza e partecipazione ed efficacia dell'azione amministrativa; a tale procedura è possibile applicare, a fini acceleratori, diversamente dalle procedure negoziate, la c.d. "inversione procedimentale" di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, riducendo pertanto le tempistiche per l'affidamento;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016, esercitabile nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte (ai sensi del Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e confermato nel parere MIMS n. 1311/2022);
- si ritiene di adottare il criterio nel minor prezzo in quanto i parametri dell'esecuzione sono stati già fissati dalla documentazione progettuale, e non si ritiene necessaria l'acquisizione di offerte differenziate o migliorative;
- i requisiti di ordine generale e di ordine speciale per partecipare alla gara sono riportati nello schema di bando e nello schema di disciplinare di gara, allegati rispettivamente 1) e 2) al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, e che contestualmente si approvano, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, d'ora in poi Stazione Unica Appaltante;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 i termini di conclusione del procedimento sono fissati in quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;

Dato atto che – ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Convenzione sottoscritta con la Provincia - compete a questo Comune:

- la nomina del Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- l'adozione della determina a contrarre, con la quale sono individuati il tipo di procedura, il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara;

Precisato che il sottoscritto riveste il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (S.U.A.) procederà all'espletamento della procedura di gara in oggetto, ai sensi della Convenzione richiamata;

Dato atto che all'interno della documentazione progettuale dell'intervento oggetto del presente appalto si è fatto espresso riferimento ai principi generali del PNRR e alla loro applicazione con riferimento all'intervento da realizzare, prevedendo meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto

da parte dell'operatore economico affidatario (i.e. penali). Nello specifico, il progetto assicura il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure PNRR, in particolare il principio DNSH, il contributo che il progetto deve assicurare per il conseguimento del target associato alla misura di riferimento, il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché i principi trasversali PNRR (principio della parità di genere – cd. *gender equality*, principio di protezione e valorizzazione dei giovani, inclusione lavorativa delle persone con disabilità);

Precisato che, all'interno del modulo "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" Allegato n. 1 al Disciplinare, da presentarsi da parte dei concorrenti in sede di gara, è stata inserita apposita dichiarazione in merito all'impegno dei concorrenti a rispettare, in fase di esecuzione dell'appalto, i principi previsti e le previsioni per gli interventi del PNRR e le relative misure in cui tali principi si declinano all'interno della documentazione progettuale. Si precisa che in siffatto modulo sono pure contenute apposite dichiarazioni da rilasciare circa la composizione e la situazione degli operatori economici ai fini e per gli effetti della normativa in materia di parità di genere (*Gender Equality*) di cui al D.L. 77/2021, della protezione e valorizzazione dei giovani di cui al medesimo D.L. 77/2021 e della regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità;

Dato altresì **atto** che nel presente affidamento si rispettano i seguenti ulteriori principi generali del PNRR:

- a) il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati.
Al riguardo, si precisa che: **(i)** si è proceduto all'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR; **(ii)** il sottoscritto RUP ha rilasciato apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità con l'intervento oggetto del presente appalto, così come i soggetti coinvolti nel presente appalto (e acquisite agli atti);
- b) l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la non duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione Europea;
- c) il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- d) quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 80/2021 (come modificato dalla L. di conversione 6 agosto 2021, n. 113) in tema di ammissibilità dei costi per il personale, precisato che – ai fini del presente progetto –

Evidenziato che i lavori si dovranno svolgere, presumibilmente a partire da 01-06-2023 e dovranno terminare entro il 30-05-2024 così da rispettare il cronoprogramma del presente progetto, il quale prevede un tempo utile di giorni 360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori; resta salva la facoltà dell'Ente appaltante di procedere alla **consegna dei lavori in via di urgenza**.

Si dà inoltre atto del rispetto di **target e milestone** previsti nell'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori - Prot. Arr. n. 801 del 26/01/2023 stipulato e firmato digitalmente dal Sindaco e dal Dirigente del Ministero dell'Istruzione nell'ambito del PNRR come sopra riportato;

Dato atto che il CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura in argomento verrà richiesto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;

Considerato che, per dare avvio alla procedura di gara, occorre impegnare e liquidare alla Provincia di Piacenza la somma relativa alla "quota variabile" delle spese per il funzionamento della SUA, pari ad € **1.785,05**, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), e comma 8, della Convenzione, sul capitolo di spesa 11650 somma ricompresa alla voce B6 del quadro economico sopra riportato;

Precisato che occorre, inoltre, impegnare la quota per incentivi spettante alla Stazione Unica di Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Convenzione, pari ad € **1.785,05**, al capitolo di spesa 11650, somma ricompresa alla voce B6 del quadro economico sopra riportato;

Precisato che il pagamento del contributo all'ANAC, previsto dalla deliberazione della medesima Autorità n. 621/2022, pari a € **250,00**, è fronteggiato mediante assunzione di impegno sul capitolo di spesa 11650, somma ricompresa alla voce B15 del quadro economico sopra riportato;

Ritenuto pertanto:

- di dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui al progetto "AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA SCUOLA INFANZIA DI CAORSO SITA IN VIA TAVANI, CUP J84E22000010006" INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – PNRR 2021-2026 - M4 C1 - INV.1.1., secondo il metodo di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione sopra precisati;
- di approvare gli schemi di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (allegati rispettivamente 1 e 2 al presente provvedimento, agli atti);
- di dare atto che l'opera è finanziata dall'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU ed è compreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - M4 - C1 - I1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU; e che la spesa complessiva di € 571.200,00 occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2023/2025 – annualità 2023 al Capitolo 11650;
- di demandare l'espletamento della procedura aperta alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi della Convenzione sopra richiamata;

Richiamati:

- Bilancio di previsione e DUP 2022 approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07/03/2022 e successive variazioni approvate con deliberazioni di Giunta Comunale n. 97 del 10/09/2022 e n. 122 del 03/12/2022;
- Piano esecutivo di gestione 2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 26/03/2022;
- deliberazione dal Consiglio Comunale n. 5 del 22/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2023-2025 e la relativa nota di aggiornamento al DUP 2023/2025;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la Legge 55/2019;
- la Legge 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe), convertito in legge n. 15 del 25/02/2022;
- la Legge 108 del 29/07/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- la Legge 238 del 23/12/2021 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020";
- la Convenzione con la Provincia di Piacenza, sopra richiamata;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;

- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare n. 30 del 11 agosto 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ad oggetto "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR",
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

Visto l'art. 3 della Legge 13.8.2010 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la deliberazione n. 6 del 07/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 e la relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 26/03/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il periodo 2022/2024, degli obiettivi e dell'approvazione del piano degli obiettivi e della performance 2022/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 03-12-2022 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2022-2024 - variazione ai sensi dell'articolo 175 comma 3-bis, lett. A)"

Vista la deliberazione n. 5 del 22/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2023-2025 e la relativa nota di aggiornamento al DUP 2023/2025;

Visto il decreto del Sindaco n. 233 del 31.12.21 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

Visto il decreto del Sindaco n. 246 del 30.12.22 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

- VISTI:
 - il Testo Unico sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
 - il vigente regolamento di contabilità;
 - il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 - il regolamento dei contratti;
 - il regolamento per l'esecuzione di forniture e servizi in economia;
 - lo Statuto comunale;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dell'intervento di spesa di cui alla presente determinazione;

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;

Tutto ciò premesso il sottoscritto Arch. Franco Cavalli in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici,

DISPONE

per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata

- 1) **di indire** una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui al Progetto Esecutivo dei "LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA SCUOLA INFANZIA DI CAORSO SITA IN VIA TAVANI, CUP J84E22000010006" PNRR - M4 - C1 - I1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU, approvato con determinazione n. 63 del 27/03/2023 (Reg. n.44 del 25/03/2023);
- 2) **di dare atto** che il progetto di cui sopra conclude nella spesa complessiva di € 571.200,00 ripartita come indicato nel sotto riportato quadro economico:

A - Importo Lavori			
RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO			
A1	OG1 - Edifici civili e industriali	318.744,67 €	
A2	OG11 - Impianti tecnologici	105.459,93 €	
TOTALE PARZIALE da A1 a A3		424.204,60 €	
A3	ONERI PER LA SICUREZZA ESTRINSECI (attività e lavorazioni da A1 ad A2)	22.057,96 €	
TOTALE PARZIALE		22.057,96 €	
A	Importo lavori (Somma da A1 ad A3)	446.262,56 €	

B - Somme a disposizione della stazione Appaltante			
B1	Rilievi e diagnostiche strumentali	- €	
B2	Deposito sismico, denuncia delle opere strutturali e pratiche autorizzative	- €	
B3	Imprevisti e arrotondamenti	550,36 €	
B4	Accantonamento per maggiorazione prezzi (1,5%) ex. Art.133 c3-4	- €	
B5	Quota variabile SUA pari allo 0,40% di A	1.785,05 €	
B6	Fondo incentivante (2% di A) Art. 113 d.lgl. 50/2016		
	<i>comma 3. Quota incentivo dipendenti dell'Ente</i>	135,00 €	
	<i>Quota incentivo SUA pari a 1/5 del 2% di A</i>	1.785,05 €	
	<i>comma 4. Quota incentivo pari al 20% del 2% di A</i>	1.785,05 €	
B7	Spese per l'assicurazione dei dipendenti o di carattere strumentale sostenute dalla PA	- €	
B8	Spese per la pubblicità	- €	
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €	
B10	Spese tecniche per:	- €	
	<i>Progettazione DEFINITIVA ed ESECUTIVA integrata, Deposito Sismico, Coordinamento</i>		
	<i>Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e Direzione Lavori</i>	54.120,00 €	
B11	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, e di verifica e validazione:		
	<i>in fase di PROGETTAZIONE ESECUTIVA</i>	- €	
	<i>In fase di ESECUZIONE</i>	- €	
B12	Spese per collaudo statico	3.175,74 €	
B13	Richiesta di incentivo Conto Termico 2.0 per opere di riqualificazione energetica	- €	
B14	Allacciamenti ai pubblici servizi	- €	
B15	Contributo ANAC	250,00 €	
B16	Spese per APE Post intervento	1.000,00 €	
B17	Accordi bonari (art. 205 D.Lgs. 50/2016)	- €	
TOTALE PARZIALE da B1		64.586,25 €	
Contributi Casse Previdenziali ed IVA			
B18	Contributi Cassa di previdenza per oneri al 4% di B2	- €	
B19	Contributi Cassa di previdenza per commissari al 4% (di B9)	- €	
B20	Contributi Cassa di previdenza per progettisti al 4% (di B10)	2.164,80 €	
B21	Contributi Cassa di previdenza per assistenza al RUP al 4% (di B11)	- €	
B22	Contributi Cassa di previdenza su B12 al 4% (di B12)	127,03 €	
B23	Contributi Cassa di previdenza su B13 al 4% (di B13)	- €	
B24	Contributi Cassa di previdenza per APE post intervento al 4% (di B16)	40,00 €	
B25	IVA 10% sui lavori di ristrutturazione (10% di importi da A1 ad A11)	44.626,26 €	
B26	IVA 22% su rilievi e diagnostiche strumentali (22% di B1)	- €	
B27	IVA 22% su B2	- €	
B28	IVA 10% su imprevisti e arrotondamenti (10% di B3)	55,04 €	
B29	IVA 10% su accantonamento per maggiorazione prezzi (10% di B4)	- €	
B30	IVA 22% su spese di pubblicità (22% di B8)	- €	
B31	IVA 22% su spese di commissioni (22% di B9+B19)	- €	
B32	IVA 22% su spese tecniche (22% di B10+B20)	12.382,66 €	
B33	IVA 22% su supporto al RUP (22% di B11)	- €	
B34	IVA 22% su B12+B22	726,61 €	
B35	IVA 22% su Richiesta di Incentivo (22% di B13+B23)	- €	
B36	IVA 22% su Allacciamenti ai pubblici servizi (22% di B14)	- €	
B37	IVA 22% su Spese APE post intervento (22% di B16+B24)	228,80 €	
B38	IVA 22% su Accordi bonari (22% di B17)	- €	
TOTALE PARZIALE da B18 a B38		60.351,19 €	
B	Somme a disposizione della stazione Appaltante (somma da B1 a B38)	124.937,44 €	

TOTALE (A+B) 571.200,00 €

3) di dare atto che alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori si procederà sulla base delle indicazioni sotto riportate:

- l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori, per un importo di **€.446.262,56** di cui **€.424.204,60** soggetti a ribassi d'asta e **€.22.057,96** fissi per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- il contratto dovrà essere stipulato a corpo;
- i lavori verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 in quanto l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, vi è la necessità di intervenire in modo organico e coordinato con un unico appalto;
- per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, si adotta quello della procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 per massima trasparenza e partecipazione ed efficacia dell'azione amministrativa; a tale procedura è possibile applicare, a fini acceleratori, diversamente dalle procedure negoziate, la c.d. "inversione procedimentale" di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, riducendo pertanto le tempistiche per l'affidamento;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016, esercitabile nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte (ai sensi del Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e confermato nel parere MIMS n. 1311/2022);
- si ritiene di adottare il criterio nel minor prezzo in quanto i parametri dell'esecuzione sono stati già fissati dalla documentazione progettuale, e non si ritiene necessaria l'acquisizione di offerte differenziate o migliorative;
- i requisiti di ordine generale e di ordine speciale per partecipare alla gara sono riportati nello schema di bando e nello schema di disciplinare di gara, allegati rispettivamente 1) e 2) al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, e che contestualmente si approvano, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, d'ora in poi Stazione Unica Appaltante;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 i termini di conclusione del procedimento sono fissati in quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;
- il CIG (Codice identificativo gara) della gara in argomento verrà richiesto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;

4) di approvare gli schemi di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, allegati 1) e 2) al presente provvedimento quale parte integrante;

5) di dare atto che l'opera è finanziata dall'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU ed è compreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - M4 - C1 - I1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU; e che la **spesa complessiva di €571.200,00** occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2023/2025 – annualità 2023 al Capitolo 11650 secondo gli impegni già assunti con le precedenti determinazioni come di seguito riportato:

Codice Bilancio	Capitolo	Descrizione capitolo	Anno Bilancio	Importi impegnati
12.01-2.02.01.09.017	11650	M4C1 PNRR Investimento 1.1 "PIANI PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - CUP J84E22000010006	2023	
Determinazione		Descrizione	impegno	
Det. n. 431 del 31-12-2022 (Reg. n. 186 del 16-12-2022)		Incarico professionale per Progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori e coordinatore della sicurezza e pratiche sismiche	593-2022	€68.667,45
Det. n.19 del 09-02-2023 (Reg.n. 7 del 23-01-2023)		Incarico professionale per l'assistenza agli scavi di trincee archeologiche esplorative	114-2023	317,20
Det. n.34 del 18-02-2023 (Reg.n.12 del 31-01-2023)		Lavori di scavo delle trincee esplorative per indagini archeologiche	126-2023	561,20

Det. n. 63 del 27/03/2023 (Reg. n.44 del 25-03-2023)	LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO..... VALIDAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO. CRITERI E ELEMENTI PER AFFIDAMENTO LAVORI. DIVERSI CREDITORI	153-2023	€.501.654,15
	TOTALE IMPEGNATO:		€.571.200,00

- 6) **di sub-impegnare e liquidare** - sul capitolo 11650 impegno n.153-2023 DIVERSI CREDITORI - alla Provincia di Piacenza la somma relativa alla "quota variabile" delle spese per il funzionamento della SUA, pari ad **€.1.785,05**, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), e comma 8, della Convenzione, al capitolo di spesa 11650;
- 7) **di sub-impegnare** - sul capitolo 11650 impegno n.153-2023 DIVERSI CREDITORI - la quota per incentivi ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, spettante alla Stazione Unica di Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Convenzione, pari **€.1.785,05**, al capitolo di spesa 11650;
- 8) **di sub-impegnare** - sul capitolo 11650 impegno n.153-2023 DIVERSI CREDITORI - la quota relativa al contributo all'ANAC, previsto dalla deliberazione della medesima Autorità n. 621/2022, pari a **€.250,00**, al capitolo di spesa 11650;
- 9) **di comunicare** alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 11, comma 8, della Convenzione fra Provincia e Comune, l'avvenuto versamento della quota variabile spettante alla SUA e sopra specificata;
- 10) **di demandare** l'espletamento della procedura aperta alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi della Convenzione sopra richiamata;
- 11) **di dare atto** che i lavori si dovranno svolgere, presumibilmente a partire da 01-06-2023 e dovranno terminare entro il 30-05-2024 così da rispettare il cronoprogramma del presente progetto, il quale prevede un tempo utile di giorni 360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori; resta salva la facoltà dell'Ente appaltante di procedere alla **consegna dei lavori in via di urgenza**.
- 12) **di dare atto** del rispetto di **target e milestone** previsti nell'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori - Prot. Arr. n. 801 del 26/01/2023 stipulato e firmato digitalmente dal Sindaco e dal Dirigente del Ministero dell'Istruzione nell'ambito del PNRR come sopra riportato;
- 13) **di dare atto** che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel PTPC adottato da questo Comune con gli atti di seguito richiamati:
 - Deliberazione della Giunta Comunale N.27 del 20-03-2021 avente ad oggetto "Approvazione Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Caorso adeguato alle Ltee Guida A.N.A.C. 2020."
 - Deliberazione della Giunta Comunale N.29 del 26-03-2021 avente ad oggetto "Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023."
- 14) **di trasmettere** il presente provvedimento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, al fine dell'espletamento della gara;
- 15) **di dare atto**, infine, che si provvederà all'effettuazione delle pubblicazioni del presente atto sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
FRANCO CAVALLI**

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 28-03-2023 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA SCUOLA INFANZIA DI CAORSO SITA IN VIA TAVANI" - CUP:J84E22000010006 - PNRR - M4 - C1 - I1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. DETERMINA A CONTRARRE.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 153 comma 5° - D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Caorso lì 29-03-2023

IL responsabile del servizio finanziario
Natalino Poggi

**IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL
COMUNE PER GG. 15 CONSECUTIVI.**

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal al
Caorso, lì

Il Segretario Comunale
Elena Mezzadri