



COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA

Tel. 0523/837927 (n. 3 linee a ric. autom.)
Fax 0523/837757

Codice Fiscale 00215750332
Partita IVA 00215750332

COPIA

DETERMINAZIONE N. 185

DEL 31-07-2023

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO "INTERVENTO DI RESTAURO DEL PONTE PEZZINO SUL TORRENTE ONGINA" Contributi di cui art. 1 comma 139 L145/2018, graduatoria 2021 ora confluiti all'interno della Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni del PNRR. Intervento finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU M2C4 I2.2. CUP B65F20001880001. CIG 9784854CF3. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. n. 6 del 27.07.2022 con il quale lo scrivente è stato individuato quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente;

Precisato che il sottoscritto riveste il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, nominato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 13 del 20.03.2023;

Vista:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 16.01.2023 ad oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025. Approvazione
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.01.2023 ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2023-2025";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2023 ad oggetto "Piano delle Risorse e Obiettivi 2023/2025. Assegnazione risorse finanziarie";

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 31/01/2022, è stata approvata la bozza di convenzione ex art. 15 legge 241/1990, tra i comuni di Villanova sull'Arda e Busseto per la realizzazione in forma associata dell'intervento di messa in sicurezza del ponte Pezzino sul torrente Ongina in località Sant'Agata Verdi;

- la sopra citata Convenzione è stata regolarmente sottoscritta dal Comune di Villanova Sull'Arda e dal Comune di Busseto;
- il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento denominato "INTERVENTO DI RESTAURO DEL PONTE PEZZINO SUL TORRENTE ONGINA. CUP: B65F20001880001" è stato approvato con Delibera di Giunta n. 71 del 16.12.2020;
- l'intervento denominato "INTERVENTO DI RESTAURO DEL PONTE PEZZINO SUL TORRENTE ONGINA- CONTRIBUTI DI CUI ART. 1 COMMA 139 L145/2018, GRADUATORIA 2021 ORA CONFLUITI ALL'INTERNO DELLA "Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" del PNRR. - CUP B65F20001880001.", concludente nell'importo complessivo di € 935.000, è stato inserito nell'annualità 2021 del Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 in cui è identificato con codice CUI 00215750332202100001. Si dà atto che tale Programma è pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" di questo Comune;
- per la realizzazione dell'opera l'Amministrazione ha presentato richiesta di contributo nell'ambito dei fondi finalizzati alla messa in sicurezza del territorio di cui al comma 139 dell'art. 1 della Legge 30.12.2018 n. 145 il quale prevede che *"AI fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio"*;
- il comma 139-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, prevede "le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145.";
- la sezione II della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", pubblicata nella G.U. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O." ha disposto il rifinanziamento di euro 600.000.000,00 per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui al citato comma 139 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018;
- nell'Allegato A del Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Finanza Locale dell'8 Novembre 2021, viene stabilita l'assegnazione al Comune di Villanova Sull'Arda di un contributo dell'importo pari ad € 850.000,00;
- i contributi di cui al punto precedente sono confluiti nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- con D.L. 50/2022, è stato istituito il "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" il cui art. 26, comma 7 recita: *"per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili». [...]"*, e del suo incremento disposto con la L. 197/2022; art. 1 comma 369: *"Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzi regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni*

di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027.[...]"

- "Per le medesime finalità di cui al comma 369 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi degli Enti locali finanziati con risorse previste dal PNRR nonché dal PNC è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. [...]" il Comune di Villanova Sull'Arda ha correttamente presentato la domanda di conferma della preassegnazione del 10%, quantificata in € 85.000,00, ai sensi della L. 197/2022, art. 1 comma 370;
- la somma necessaria per la realizzazione dell'opera risulta prevista a bilancio al Capitolo 20810102, ad oggetto "Manutenzione e asfaltatura straordinaria di strade comunali RESTAURO PONTE PEZZINO" per un importo complessivo di € 935.000,00;

Precisato che l'intervento in oggetto è classificato in Regime 1 secondo la Matrice di correlazione tra gli Investimenti - e le Schede riportata all'interno della "Giuda operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)" approvata con Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021 n. 32

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 20/03/2023 è stato approvato il Progetto Definitivo ed Esecutivo dell'intervento di restauro del ponte Pezzino sul torrente Ongina denominato "INTERVENTO DI RESTAURO DEL PONTE PEZZINO SUL TORRENTE ONGINA- CONTRIBUTI DI CUI ART. 1 COMMA 139 L145/2018, GRADUATORIA 2021 ORA CONFLUITI ALL'INTERNO DELLA "Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" del PNRR. - CUP B65F20001880001.", acquisito prot. 1869 del 14/03/2023 dal progettista incaricato, Ing. Dallatana Paolo, concludente nella spesa complessiva di euro 935.000,00;

Dato atto che la spesa complessiva di euro 935.000,00 occorrente per la realizzazione del progetto in argomento risulta finanziata mediante contributo finanziato con Decreto del Ministero dell'Interno del 31 marzo 2022 per € 850.000,00 e dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili 2023, art. 1 comma 370 Legge 197/2022 per € 85.000,00;

Dato atto che all'interno della documentazione progettuale dell'intervento oggetto del presente appalto si è fatto espresso riferimento ai principi generali del PNRR e alla loro applicazione con riferimento all'intervento da realizzare, prevedendo meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto da parte dell'operatore economico affidatario (i.e. penali). Nello specifico, il progetto assicura il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure PNRR, in particolare il principio DNSH, il contributo che il progetto deve assicurare per il conseguimento del target associato alla misura di riferimento, il contributo all'indicatore comune e ai tagging Ambientali e digitali nonché i principi trasversali PNRR (principio della parità di genere – cd. *gender equality*, principio di protezione e valorizzazione dei giovani, inclusione lavorativa delle persone con disabilità);

Valutato che il sopracitato intervento ha come obiettivo prioritario quello di mantenere in corretto stato di conservazione il ponte Pezzino, struttura viabilistica di prioritaria importanza per la frazione di Sant'Agata Verdi, consentendo il transito in totale sicurezza;

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione n. 37 del 30/11/2021, con cui il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (d'ora in poi, anche, "S.U.A.") e gli Enti aderenti per il triennio 2022-2024;
- la Convenzione fra Provincia e Comune, registrata in data 11/02/2022 al Reg. n. 37 del 11/02/2022 del registro scritture private della Provincia;

Evidenziato che, come precisato nel progetto, i lavori si dovranno svolgere indicativamente a partire da 30.11.2023 e dovranno terminare entro il 29.08.2024 così da rispettare il cronoprogramma del presente progetto. Si dà inoltre atto del rispetto di *target* e *milestone* previsti, tenuto conto che il termine previsto per la realizzazione dell'opera, compresa la rendicontazione è fissato per il 31.03.2026;

Richiamata la Determinazione a contrattare n° 89 del 17/04/2023, con la quale il sottoscritto, responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica ed Ambiente, ha disposto:

- l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo in oggetto, per un importo a base di gara pari a € 561.581,68 di cui € 51.360,89 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, Intervento finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – M2-C4-I2.2;
- l'approvazione degli schemi di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, indicanti condizioni e modalità per la partecipazione alla gara;
- che i lavori dovessero aggiudicarsi a misura;
- che il criterio di aggiudicazione fosse quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016, esercitabile nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte (ai sensi del Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e confermato nel parere MIMS n. 1311/2022);
- che il disciplinare di gara prevedesse la cd. "inversione procedimentale", ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.lgs. 50/2016;
- di demandare l'espletamento della gara alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, ai sensi della Convenzione sopra richiamata;

Dato atto inoltre che:

- il bando di gara è stato pubblicato in data 03/05/2023 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V[^] serie Speciale Contratti Pubblici, n. 50, per estratto sul quotidiano a diffusione locale "Libertà" e sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica", sulla piattaforma telematica SATER, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs 50/2016, sul sito internet istituzionale della Provincia di Piacenza, nella sezione "Stazione Unica Appaltante della Provincia", sottosezione "Bandi SUA" , su "SITAR-ER" e all'Albo pretorio del sito del Comune di Villanova;
- il disciplinare di gara fissava per il giorno 18/05/2023 alle ore 18:00 il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 19/05/2023 alle ore 11:30 la seduta di gara;
- entro tale termine sono pervenute n° 6 offerte da parte degli operatori economici di seguito elencati:
 1. MAGNOTTI COSTRUZIONI S.R.L., con sede a Avellino (AV);
 2. GREEN ASPHALT S.R.L., con sede a Parabiago (MI);
 3. SELVA MERCURIO S.R.L., con sede a Como (CO);
 4. DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L., con sede a Agrigento (AG);
 5. DI IORIO S.R.L., con sede a Canello ed Arnone (CE);
 6. GIORDANINO S.P.A., con sede a Rivergaro (PC).

Richiamati i verbali di gara delle sedute pubbliche del 19/05/2023 e del 20/07/2023 e della seduta riservata del 05/07/2023, da cui si rileva che, all'esito dell'apertura delle buste economiche, del calcolo della soglia di anomalia, dalla redazione della graduatoria degli offerenti in ordine decrescente, (*il sistema non ha proceduto all'esclusione automatica delle offerte anomale esercitabile solo in caso di numero di offerte pari a dieci ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, non trovando applicazione nella presente procedura l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con modifiche dalla L. n. 120/2020, così come specificato dal MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel Parere n. 735 del 24/09/2020 e confermato nel Parere del MIMS n. 1311/2022*) e, infine, dell'attivazione con esito positivo del subprocedimento di soccorso istruttorio e del subprocedimento di verifica di congruità dell'offerta, è risultato aggiudicatario proposto l'impresa **"DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L." (C.F./P.I.: 02861450845)**, con sede ad Agrigento (AG), via Dei Venti, n° 4,

che ha offerto un ribasso del 15,985%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 428.662,00 oltre a € 51.360,89 per oneri per la sicurezza e oltre IVA di legge;

Considerato che il sottoscritto RUP ritiene i costi di manodopera dichiarati in sede di gara dall'impresa "DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.", pari a € 138.068,96, congrui ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016;

Visto l'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, che dispone che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso sia dei requisiti di ordine generale che quelli di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;

Considerato che:

- è in corso la verifica dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico aggiudicatario da parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;
- il Documento Unico di regolarità contributiva dell'impresa, rilasciato da INAIL e valido fino al 19/10/2023, risulta regolare;
- la Stazione Unica Appaltante ha proceduto, mediante consultazione del portale "VerifichePA", servizio delle Camere di Commercio per le Pubbliche Amministrazioni, a verificare l'assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse in capo all'impresa aggiudicataria;
- l'impresa ha dichiarato di aver presentato iscrizione nell'"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" presso la Prefettura di Agrigento;

Considerato che l'operatore economico aggiudicatario ha dichiarato di occupare un numero di dipendenti inferiore a 15 e pertanto (come da documentazione amministrativa agli atti):

- di non essere tenuto a predisporre la relazione di genere maschile e femminile, entro sei mesi dalla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108;

Considerato, inoltre, che l'operatore economico ha dichiarato di non essere tenuto all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99, per numero di dipendenti computabili ai fini degli obblighi di cui alla suddetta legge;

Dato atto che l'operatore economico ha dichiarato di assicurare il rispetto di quanto stabilito dall'art. 47, comma 4 del Decreto-Legge 31 maggio 2021 (convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108), relativamente alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, nei limiti previsti dal punto 8) dell'art. 1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto: *una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile;*

Dato atto inoltre che, conformemente a quanto previsto dalla Circolare del MEF - Dipartimento della ragioneria generale dello stato - servizio centrale per il PNRR, dell'11 agosto 2022, n. 30, sono state acquisite le dichiarazioni in merito all'individuazione del titolare effettivo, e il modulo "Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei partecipanti e dei relativi titolari effettivi alla procedura di affidamento nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR" sottoscritto dal Titolare effettivo;

Precisato che l'impresa ha dichiarato altresì:

- di impegnarsi ad assicurare il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure PNRR, tra cui il contributo che il progetto deve assicurare per il conseguimento del target associato alla misura di riferimento e il contributo all'indicatore comune, dei principi della parità di genere (Gender Equality), di protezione e valorizzazione dei giovani, del tagging clima e digitale, del superamento dei divari territoriali, nonché del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- di aver preso visione e di accettare quanto previsto dalla **relazione DNSH allegata alla documentazione progettuale** e di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al **"non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH)**, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
- di essere consapevole che in caso di aggiudicazione l'operatore dovrà collaborare con l'Amministrazione per fornire la documentazione tecnico/progettuale necessaria, per il rispetto dei target e delle tempistiche previsti per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo, tra cui il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) disposto dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/852;

Considerato che, per quanto attiene ai **requisiti di ordine speciale**, l'impresa aggiudicataria, che è in possesso di attestazione SOA n. 6229/46/01 del 04/07/2023 in corso di validità (che sostituisce l'attestazione n. 5976/4/01 del 06/02/2023), per la categoria prevalente OG3 in classifica VII[^] possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione;

Ritenuto, pertanto:

- di approvare i verbali della procedura aperta esperita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza datati 19/05/2023, 05/07/2023 e 20/07/2023;
- di disporre l'aggiudicazione dei lavori in argomento all'impresa **"DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L." (C.F./P.I.: 02861450845)**, con sede ad Agrigento (AG), via Dei Venti, n° 4, che ha offerto un ribasso del 15,985%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 428.662,00 oltre a € 51.360,89 per oneri per la sicurezza e oltre IVA di legge;
- di dare atto che il relativo contratto dovrà essere stipulato a misura;
- di dare atto che il contratto inerente al presente appalto sarà formalizzato in modalità digitale e sarà regolato dal D.Lgs. 50/2016, nonché dalla lex specialis (documenti approvati con la summenzionata Determinazione a contrarre n° 89 del 17/04/2023) che – partecipando alla presente procedura – l'aggiudicatario ha dichiarato di accettare anche in riferimento agli specifici obblighi connessi al PNRR;
- di far riserva di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione, con successivo provvedimento, a seguito del completamento della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in capo all'impresa aggiudicataria;

Dato atto che il quadro economico, in base alle risultanze della gara, risulta così rideterminato:

- Importo lavori	€. 428.662,00
- Oneri per la Sicurezza	€. 51.360,89
	<hr/>
- Importo complessivo lavori e oneri	€. 480.022,89
- IVA su lavori 22%	€. 105.605,04
- Spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed in fase	

di esecuzione	€. 63.226,76
- Spese per collaudo statico	€. 10.365,10
- CNPAIIAA	€. 2.943,67
- IVA su spese tecniche	€. 16.837,82
- Indagini tecniche preliminari	€. 30.658,70
- Quota RUP, Spese Stazione Unica Appaltante e contributo ANAC	€. 12.399,72
- Spese di pubblicazione	€. 4.000,00
- Somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti e premio di accelerazione	€. 9.438,58
- Somme a disposizione dell'Amministrazione Derivanti da ribasso d'asta	€. 99.501,72
- Revisione prezzi	€. 85.000,00
- Lavori in economia per la verifica ed il mantenimento dell'officiosità idraulica dell'alveo e per gli interventi di manutenzione	€. 15.000,00

TOTALE	€. 935.000,00

Dato atto che:

- la spesa complessiva di € 935.000,00 occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, trova regolare copertura al Cap. 20810102;
- i pagamenti conseguenti a quanto disposto con il presente provvedimento sono sottoposti al rispetto dei vincoli del Patto interno di stabilità;

Considerato che occorre liquidare alla Provincia di Piacenza:

- la somma di € **2.246,3**, già impegnata con Determinazione Dirigenziale n° 89 del 17/04/2023, relativa al fondo incentivante spettante alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 11, comma 3, della Convenzione fra Provincia e Comune, sopra richiamata, individuata a valere del quadro economico dell'opera;
- la somma di € **410,00** per il rimborso alla Stazione Unica Appaltante del contributo ANAC ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Convenzione, già impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 89 del 17/04/2023;

Dato atto che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento fissati dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020, essendo decorsi meno di quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;

Dato atto che la tempistica del presente affidamento consente il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, così come dettagliati nel cronoprogramma dell'opera, nonché il rispetto di milestone, target e obiettivi finanziari relativi all'investimento P.N.R.R.

Dato atto del rispetto degli ulteriori principi PNRR, secondo quanto di seguito precisato:

- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati. Al riguardo, si precisa che (i) si è proceduto all'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR. (ii) il sottoscritto RUP ha rilasciato apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità con l'intervento oggetto del presente appalto (e acquisite agli atti);
Al momento della definizione degli operatori economici che hanno partecipato al presente appalto, il sottoscritto RUP e i soggetti coinvolti nel presente progetto rilasceranno ulteriore apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità rispetto a tali operatori economici;
- l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la non duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione Europea;
- il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241);
- quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 80/2021 (come modificato dalla L. di conversione 6 agosto 2021, n. 113) in tema di ammissibilità dei costi per il personale, precisato che – ai fini del presente progetto – non sono previsti costi di personale specifici fra i costi per la realizzazione del progetto medesimo;

Precisato che si provvederà all'effettuazione delle pubblicazioni del presente atto sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza);

Richiamato l'art. 226, comma 2, lettera a) del D.Lgs 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici, che dispone che, a decorrere dalla data in cui il Codice stesso acquista efficacia (1° luglio 2023), ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso e che a tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D. Lgs. n. 36/2023, art. 226, comma 2, lettera a);
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la Legge 55/2019;
- la Legge 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe), convertito in legge n. 15 del 25/02/2022;
- la Legge 108 del 29/07/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

- la Legge 238 del 23/12/2021 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020";
- la Convenzione con la Provincia di Piacenza, sopra richiamata;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni del PNRR;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare n. 30 del 11 agosto 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ad oggetto "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR",
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- la Circolare DAIT n. 111 del 29 settembre 2022 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione M2C4 Intervento 2.2. "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" Prime indicazioni per il monitoraggio, rendicontazione e controllo dei dati";
- la Circolare DAIT n.119 del 23 novembre 2022 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Manuali di Istruzioni Operative destinati ai Soggetti Attuatori degli interventi compresi all'interno delle Misure M2C4I.2.2., M5C2I.2.1, M5C2I.2.2 del PNRR";
- La Legge 29 giugno 2022, n. 79, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;
- Legge n. 41/2023 di conversione del Decreto-legge n. 13/2023;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata

- 1) **di approvare** i verbali della procedura aperta, esperita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (verbali sedute pubbliche del 19/05/2023 e del 20/07/2023 e della seduta riservata del 05/07/2023), per l'affidamento dei lavori di cui al progetto denominato "INTERVENTO DI RESTAURO DEL PONTE PEZZINO SUL TORRENTE ONGINACONTRIBUTI DI CUI ART. 1 COMMA 139 L145/2018, GRADUATORIA 2021 ORA CONFLUITI ALL'INTERNO DELLA "Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" del PNRR. - CUP B65F20001880001, indetta con determinazione a contrattare n° 89 del 17/04/2023;
- **di disporre** l'aggiudicazione dei lavori in argomento all'impresa "**DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.**" (C.F./P.I.: **02861450845**), con sede ad Agrigento (AG), via Dei Venti, n° 4, che ha offerto un ribasso del 15,985%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 428.662,00 oltre a € 51.360,89 per oneri per la sicurezza e oltre IVA di legge;
- 2) **di dare atto** che il relativo contratto dovrà essere stipulato a misura, nel rispetto delle clausole contenute nel disciplinare di gara, negli elaborati progettuali, nonché alle condizioni economiche offerte in sede di gara dall'impresa aggiudicataria;
- 3) **di dare atto** che sono in corso le verifiche del possesso, in capo all'impresa aggiudicataria, dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, eseguite dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;
- 4) **di dichiarare** l'efficacia dell'aggiudicazione, con successivo provvedimento, a seguito dell'avvenuto completamento delle verifiche di cui al punto precedente;
- 5) **di dare atto** che il quadro economico, a seguito delle risultanze della gara, viene così rideterminato:

- Importo lavori	€. 428.662,00
- Oneri per la Sicurezza	€. 51.360,89
	<hr/>
- Importo complessivo lavori e oneri	€. 480.022,89
- IVA su lavori 22%	€. 105.605,04
- Spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione	€. 63.226,76
- Spese per collaudo statico	€. 10.365,10
- CNPAIIAA	€. 2.943,67
- IVA su spese tecniche	€. 16.837,82
- Indagini tecniche preliminari	€. 30.658,70
- Quota RUP, Spese Stazione Unica Appaltante e contributo ANAC	€. 12.399,72

- Spese di pubblicazione	€. 4.000,00
- Somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti e premio di accelerazione	€. 9.438,58
- Somme a disposizione dell'Amministrazione Derivanti da ribasso d'asta	€. 99.501,72
- Revisione prezzi	€. 85.000,00
- Lavori in economia per la verifica ed il mantenimento dell'officiosità idraulica dell'alveo e per gli interventi di manutenzione	€. 15.000,00

TOTALE	€. 935.000,00

- 6) **di dare atto** che l'offerta economica presentata in sede di gara dall'impresa aggiudicataria formerà parte integrante del contratto che si andrà a stipulare;
- 7) **di dare atto** che **(i)** la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016; **(ii)** nel Capitolato speciale d'appalto è contenuta apposita clausola con la quale l'appaltatore aggiudicatario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- 8) **di dare atto che:**
- la spesa complessiva di € 935.000,00, occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, trova regolare copertura al Cap. 20810102;
 - i pagamenti conseguenti a quanto disposto con il presente provvedimento sono sottoposti al rispetto dei vincoli del Patto interno di stabilità;
- 9) **di liquidare** alla Provincia di Piacenza:
- la somma di **€ 2.246,33**, già impegnata con Determinazione Dirigenziale n° 89 del 17/04/2023, relativa al fondo incentivante spettante alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 11, comma 3, della Convenzione fra Provincia e Comune, sopra richiamata, individuata a valere del quadro economico dell'opera;
 - la somma di **€ 410,00** per il rimborso alla Stazione Unica Appaltante del contributo ANAC ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Convenzione, già impegnata con Determinazione Dirigenziale n° 89 del 17/04/2023;
- 10) **di dare atto** che:
- ai sensi dell'art. 1 comma 1 della Legge n. 120/2020 sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;
 - la tempistica del presente affidamento consente il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, così come dettagliati nel cronoprogramma dell'opera, nonché il rispetto di milestone, target e obiettivi finanziari relativi all'investimento PNRR;
 - il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel

presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalto pubblici, e a quanto disposto nel PTPC adottato da questo Comune con Deliberazione di Giunta Comunale n° 71 del 19.10.2022 ed aggiornato con Deliberazione di Giunta n° 4 del 26.01.2023; Si precisa inoltre che il sottoscritto RUP ha rilasciato apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità con il progetto oggetto del presente appalto (dichiarazione acquisita al prot. n. 2681 del 17.04.2023) così come i soggetti coinvolti nel presente appalto (cfr. dichiarazioni rilasciate al sottoscritto RUP ed acquisita agli atti);

11) **di dare atto** che, al momento della definizione dell'insieme degli operatori economici coinvolti nell'esecuzione del presente appalto e a fronte dell'individuazione del subappaltatore, il sottoscritto RUP e i soggetti coinvolti nel presente progetto rilasceranno ulteriore apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità rispetto agli operatori economici intervenuti nell'esecuzione del presente appalto;

12) **di dare atto**, da ultimo, che:

- la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza provvederà alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto su un quotidiano a diffusione locale e su un quotidiano a diffusione nazionale, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Provinciale, nella sezione dedicata, nonché alle pubblicazioni sul "SITAR-ER" e sul "SIMOG" di ANAC limitatamente alla fase inerente alla proposta di aggiudicazione;
- l'aggiudicatario dovrà rimborsare, alla S.U.A. della Provincia di Piacenza, le spese di pubblicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione in G.U.R.I. e sui quotidiani ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, nella misura che verrà quantificata dalla S.U.A. con comunicazione che verrà inviata direttamente da quest'ultima all'impresa;
- il Comune provvederà alle pubblicazioni delle fasi successive sul portale "SITAR-ER", sul "SIMOG" di ANAC, nonché a quelle previste dal D.Lgs. 33/2013 e dalla Legge 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA ED AMBIENTE
F.to Arch. PAOLO CREMONA

Villanova sull'Arda, lì 31-07-2023

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo
lì, 31.07.2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA ED AMBIENTE
Arch. PAOLO CREMONA