



COMUNE DI PONTE DELL'OLIO

Provincia di Piacenza

Tel. 0523-874411 / 874418 - FAX 0523-874444 - c.f. 00255060337
29028 Ponte dell'Olio (PC) / Via Vittorio Veneto, 147

ORIGINALE

SETTORE SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 210 DEL 14-06-2023
Provvedimento interno n. 97 del 13-06-2023

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO "PNRR, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SITA IN PONTE DELL'OLIO, VIA F. ACERBI, CUP B75E22001510006". DETERMINAZIONE A CONTRARRE.



Richiamato il Decreto del Sindaco n. 8 del 28/12/2021, integrato e modificato con Decreto del Sindaco n. 2 del 21/02/2023 con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

richiamati preliminarmente i seguenti atti:

- delibera Giunta Comunale 11/08/2022, n. 89, recante ad oggetto "PNRR (M4C1) INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICO RELATIVO AL

PROGETTO DENOMINATO REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SITA IN PONTE DELL'OLIO, VIA F. ACERBI. CUP B75E22001510006”;

- detto intervento è stato inserito nell'annualità 2023 del Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2025, approvato con Deliberazione del Consiglio n. 38 del 29.09.2022, successivamente modificata con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 23.02.2023, in cui è identificato con codice CUI L00255060337202300006;

dato atto che con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 29 dicembre 2022, n. 111, recante approvazione delle graduatorie relative alla “Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato definitivamente accolta l’istanza di contributo presentata dal Comune di Ponte dell’Olio;

visto che, a seguito dell’avvenuta ammissione al finanziamento suddetto, è stato stipulato specifico Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori protocollo n. 11720 del 01.02.2023 per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al suddetto progetto;

richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione n. 37 del 30/11/2021, con cui il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (SUA) e gli Enti aderenti per il triennio 2022-2024;
- la Convenzione fra Provincia e Comune, sottoscritta in data 17/01/2022 e registrata al n. 18 del registro scritture private della Provincia;

considerato che con delibera Giunta Comunale 11/05/2023, n. 55, recante ad oggetto “PNRR, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. PROGETTO DENOMINATO REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SITA IN PONTE DELL'OLIO, VIA F. ACERBI. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO DEFINITIVO - CUP B75E22001510006”;

dato atto che con Determinazione n. 202 del 12/06/2023 rettificata e integrata con Determinazione n. 209 del 14.06.2023, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato “PNRR, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. “REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SITA IN PONTE DELL'OLIO, VIA F. ACERBI, CUP B75E22001510006”, concludente nella spesa complessiva di € 700.000,00 ripartita come indicato nel sotto riportato quadro economico:

QUADRO ECONOMICO (art. 16 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)		
A	IMPORTO DEI LAVORI	€ 539.335,00
A.1	<i>Importo per l'esecuzione delle lavorazioni</i>	€ 514.667,84
A.1.1	<i>- a corpo</i>	€ 514.667,84
A.1.2	<i>- a misura</i>	€ 0,00

A.1.3	- in economia	€ 0,00
A.2	IMPORTO PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA:	€ 24.667,16
B	SOMME A DISPOSIZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE:	€ 160.665,00
B.1	<i>per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto</i>	€ 0,00
B.2	<i>per rilievi, accertamenti ed indagini</i>	€ 0,00
B.3	<i>per allacciamenti ai pubblici servizi</i>	€ 0,00
B.4	<i>per imprevisti</i>	€ 1.283,71
B.5	<i>per acquisizione aree od immobili</i>	€ 0,00
B.6.1	<i>accantonamento ai sensi dell'art. 205 D.lgs 50/2016 (3% di A)</i>	€ 16.180,05
B.6.2	<i>quota aumento costi materiali</i>	€ 8.000,00
B.7	<i>per spese tecniche relative a:</i>	€ 0,00
B.7.1	<i>Spese tecniche (Progettazione esecutiva, direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità) - D.M. 143/13</i>	€ 50.118,25
B.7.2	<i>Incentivi per le funzioni tecniche ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 113 (1,6% di A)</i>	€ 8.629,36
B.8	<i>per spese per pareri, diritti, attività di consulenza o di supporto</i>	€ 2.932,34
B.9	<i>per spese per commissioni giudicatrici</i>	€ 0,00
B.10	<i>per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche</i>	€ 2.700,00
B.11	<i>Spese per verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, Attestato di Prestazione Energetica ed eventuali altri collaudi specialistici - D.M. 143/13</i>	€ 2.800,00
B.12	<i>i.v.a. ed eventuali altre imposte</i>	€ 68.021,29
B.12.1	<i>- contributo cassa professionale (4%)</i>	€ 2.004,73
B.12.2	<i>- i.v.a. 10% sui lavori</i>	€ 53.933,50
B.12.3	<i>- i.v.a. 22% sulle prestazioni professionali</i>	€ 12.083,06
	TOTALE	€ 700.000,00

visto che il verbale di validazione redatto dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 è stato approvato con determinazione n. 200 del 05/06/2023 (Prot. 5166 dell'01/06/2023) ai sensi dell'art. 48, comma 2 del DL n. 77/2021;

precisato che il progetto di cui sopra è composto dai seguenti elaborati:

0. ELENCO DEGLI ELABORATI

1. RELAZIONE TECNICA GENERALE

2. RELAZIONI SPECIALISTICHE:

2.1. Relazioni strutturali

2.1.1. Relazione di calcolo

2.1.2. Relazione sui materiali

2.1.3. Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera

2.2. Relazione geologica - sismica

2.3. Relazione tecnica sui contenimenti energetici

2.4. Relazione tecnica impianti meccanici

2.5. Relazione tecnica impianti elettrici e calcoli illuminotecnici

2.6. Relazione tecnica impianto fotovoltaico

2.7. Relazione specialistica prevenzione incendi

3. ELABORATI GRAFICI ESECUTIVI DEL PROGETTO ARCHITETTONICO

3.1. TAVOLA 3.1: inquadramento stato di fatto e stato di confronto

3.2. TAVOLA 3.2: stato di progetto: planimetria piano terra, piano primo e coperture

3.3. TAVOLA 3.3: stato di progetto: planimetrie arredate - piano terra e piano primo

3.4. TAVOLA 3.4: stato di progetto: prospetti e sezioni

- 3.5. TAVOLA 3.5: stato di progetto: particolari costruttivi
- 3.6. TAVOLA 3.6: abaco delle pavimentazioni
- 3.7. TAVOLA 3.7: abaco dei serramenti
- 3.8. TAVOLA 3.8: abaco delle pareti e schema isolamenti
- 3.9. TAVOLA 3.9: schema delle reti di scarico
- 3.10. TAVOLA 3.10: prevenzione incendi – stato di fatto
- 3.11. TAVOLA 3.11: prevenzione incendi – stato di progetto
- 3.12. TAVOLA 3.12: stato di progetto: conformità a legge 13/89
- 4. ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO STRUTTURALE**
 - 4.1. TAVOLA 4.1: stato di progetto: dettagli strutturali – fondazioni
 - 4.2. TAVOLA 4.2: stato di progetto: dettagli strutturali – murature armate
 - 4.3. TAVOLA 4.3: stato di progetto: dettagli strutturali – solai piano primo
 - 4.4. TAVOLA 4.4: stato di progetto: dettagli strutturali – solai di copertura
 - 4.5. TAVOLA 4.5: stato di progetto: dettagli strutturali – portali in oggetto
- 5. ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO IMPIANTI MECCANICI**
 - 5.1. TAVOLA 5.1: stato di progetto: impianti meccanici – impianto di scarico
 - 5.2. TAVOLA 5.2: stato di progetto: impianti meccanici – impianto idrico-sanitario
 - 5.3. TAVOLA 5.3: stato di progetto: impianti meccanici – impianto termico
 - 5.4. TAVOLA 5.4: stato di progetto: impianti meccanici – condizionamento/ricambio d'aria
 - 5.5. TAVOLA 5.5: stato di progetto: impianti meccanici – schema di flusso
- 6. ELABORATI GRAFICI DEL PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI**
 - 6.1. TAVOLA 6.1: progetto impianti di illuminazione
 - 6.2. TAVOLA 6.2: progetto impianti di forza motrice e speciali
 - 6.3. TAVOLA 6.3: progetto linee distribuzione esterna
 - 6.4. TAVOLA 6.4: schema impianto fotovoltaico
 - 6.5. TAVOLA 6.5: schema quadro contatore
 - 6.6. TAVOLA 6.6: schema quadro generale
 - 6.7. TAVOLA 6.7: schema quadro cucina
- 7. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA**
 - 7.1. Piano di manutenzione dell'opera – parte strutturale
 - 7.2. Piano di manutenzione dell'opera – impianti meccanici
 - 7.3. Piano di manutenzione dell'opera – impianti elettrici
- 8. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**
- 9. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**
- 10. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA E CATEGORIE LAVORAZIONI OMOGENEE**
- 11. QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO**
- 12. ELENCO PREZZI UNITARI ED ANALISI PREZZI AGGIUNTI**
- 13. RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI**
- 14. RELAZIONE DI VERIFICA E ASSEVERAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH**
 - 14.1 Relazione tecnica e analisi rischio climatico
 - 14.2 Piano ambientale di cantierizzazione
 - 14.3 Piano di gestione dei rifiuti
- 15. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**
- 16. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**
 - 16.1. Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa
 - 16.2. Capitolato speciale d'appalto – opere edili e strutturali
 - 16.3. Capitolato speciale d'appalto – impianti meccanici

16.4. *Capitolato speciale d'appalto – impianti elettrici*

17. SCHEMA DI CONTRATTO

considerato che il presente appalto è finanziato con i fondi concessi con Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 29 dicembre 2022, n. 111 e inclusi all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241– Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

dato atto che la spesa complessiva di 700.000,00, occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi è disponibile al capitolo di spesa n. 2527 PROGETTO MENSA - codice 04.06-2.02.01.09.003 del corrente bilancio comunale;

dare atto, inoltre, che con Decreto Ministero dell'Interno n. 154 del 19.05.2023, in attesa di pubblicazione sulla GURI, in accoglimento a specifica istanza del Comune di Ponte dell'Olio, viene riconosciuto un'integrazione al contributo di ulteriori € 178.734,71 a copertura dell'incremento dei costi di costruzione;

considerato altresì, che al fine di rispettare target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, già con il citato decreto del 29.12.2022, n. 111 è stato definito il 31.08.2023, quale unico termine di aggiudicazione per gli interventi sopra indicati, il 31.12.2025 quale termine per l'ultimazione e il 30.06.2026 quale termine per il collaudo delle opere;

precisato che in merito all'applicabilità del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.16 del 21 gennaio 2016 e successivamente modificato con il Decreto del 11 gennaio 2017 e il più recente Decreto 23 giugno 2022, si dà atto che le relative specificazioni, contestualizzate alla tipologia e alla peculiarità del progetto esecutivo in argomento, sono dettagliatamente illustrate nell'Elaborato 13 del Progetto esecutivo, parte integrante del progetto medesimo;

atteso che occorre pertanto procedere all'affidamento dei lavori previsti nel progetto summenzionato;

valutato, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, che, in considerazione dell'importo e del luogo di esecuzione, i lavori oggetto del presente affidamento non presentano interesse transfrontaliero certo;

visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, recante “Testo Unico degli Enti Locali”, e l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

precisato, per quanto attiene alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori, quanto segue:

- l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori, per un importo a base di gara i € 539.335,00 di cui € 24.667,16 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- il contratto dovrà essere stipulato a corpo;
- i lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, in quanto trattasi di opera non scorporabile per cui l'eventuale suddivisione in lotti comporterebbe maggiori costi, maggiori tempi di esecuzione e nessuna garanzia sulla funzionalità dell'opera;

- per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, si adotta quello della procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, per massima trasparenza e partecipazione ed efficacia dell'azione amministrativa; a tale procedura è possibile applicare, a fini acceleratori, diversamente dalle procedure negoziate, la c.d. "inversione procedimentale" di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, riducendo pertanto le tempistiche per l'affidamento;
 - il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016, esercitabile nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte (ai sensi del Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e confermato nel parere MIMS n. 1311/2022);
 - si ritiene di adottare il criterio nel minor prezzo in quanto i parametri dell'esecuzione sono stati già fissati dalla documentazione progettuale, e non si ritiene necessaria l'acquisizione di offerte differenziate o migliorative;
 - i requisiti di ordine generale e di ordine speciale per partecipare alla gara sono riportati nello schema di bando e nello schema di disciplinare di gara, allegati rispettivamente 1) e 2) al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, e che contestualmente si approvano, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, d'ora in poi Stazione Unica Appaltante;
 - è previsto, a pena di esclusione, sopralluogo preventivo obbligatorio, in ragione della tipologia e del contenuto dell'appalto da affidare, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b) del D.L. 70/2020 convertito con L. 120/2020; la presa visione dei luoghi in cui si dovranno eseguire le opere oggetto di affidamento è obbligatoria e indispensabile in ragione di alcuni aspetti logistici in cui vengono effettuate le lavorazioni;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 i termini di conclusione del procedimento sono fissati in quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;
- dato atto** che – ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Convenzione sottoscritta con la Provincia - compete a questo Comune:
- la nomina del Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
 - l'adozione della determina a contrarre, con la quale sono individuati il tipo di procedura, il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara;

precisato che il sottoscritto riveste il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

considerato che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (S.U.A.) procederà all'espletamento della procedura di gara in oggetto, ai sensi della Convenzione richiamata;

dato atto che all'interno della documentazione progettuale dell'intervento oggetto del presente appalto si è fatto espresso riferimento ai principi generali del PNRR e alla loro applicazione con riferimento all'intervento da realizzare, prevedendo meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto da parte dell'operatore economico affidatario (i.e. penali). Nello specifico, il progetto assicura il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure PNRR, in particolare il principio DNSH, il contributo che il progetto deve assicurare per il conseguimento del target associato alla misura di riferimento, il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e

digitali nonché i principi trasversali PNRR (principio della parità di genere – cd. *gender equality*, principio di protezione e valorizzazione dei giovani, inclusione lavorativa delle persone con disabilità;

precisato che, all'interno del modulo "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" Allegato n. 1 al Disciplinare, da presentarsi da parte dei concorrenti in sede di gara, è stata inserita apposita dichiarazione in merito all'impegno dei concorrenti a rispettare, in fase di esecuzione dell'appalto, i principi previsti e le previsioni per gli interventi del PNRR e le relative misure in cui tali principi si declinano all'interno della documentazione progettuale. Si precisa che in siffatto modulo sono pure contenute apposite dichiarazioni da rilasciare circa la composizione e la situazione degli operatori economici ai fini e per gli effetti della normativa in materia di parità di genere (Gender Equality) di cui al D.L. 77/2021, della protezione e valorizzazione dei giovani di cui al medesimo D.L. 77/2021 e della regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità;

dato atto altresì che nel presente affidamento si rispettano i seguenti ulteriori principi generali del PNRR:

- a) il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati.

Al riguardo, si precisa che: **(i)** si è proceduto all'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR; **(ii)** il sottoscritto RUP ha rilasciato apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità con l'intervento oggetto del presente appalto, così come i soggetti coinvolti nel presente appalto;

- b) l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la non duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione Europea;
- c) il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- d) quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 80/2021 (come modificato dalla L. di conversione 6 agosto 2021, n. 113) in tema di ammissibilità dei costi per il personale, precisato che – ai fini del presente progetto – non sono previsti costi di personale specifici fra i costi per la realizzazione del progetto medesimo;

dato atto che il CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura in argomento verrà richiesto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;

evidenziato che, come precisato nel progetto, i lavori si dovranno svolgere indicativamente a partire da ottobre 2023 e dovranno terminare entro ottobre 2024 così da rispettare il cronoprogramma del presente progetto il quale prevede le seguenti scadenze: "tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto principale è fissato in giorni 365 (TRECENTOESSANTACINQUE) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna" (art. 14 CSA – Parte amministrativa);

dato atto inoltre che, del rispetto di *target* e *milestone* previsti, dovranno essere rispettate le seguenti scadenze:

<i>descrizione</i>	<i>scadenze</i>	<i>documentazione</i>
aggiudicazione dei lavori	Entro il 31.08.2023 - Milestone ITA	Determinazione di aggiudicazione
avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna lavori
conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 - Milestone ITA	Verbale di ultimazione lavori
collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

tenuto conto, altresì, che ai fini del contributo integrativo concesso con Decreto Ministero dell'Interno n. 154 del 19.05.2023, le procedure di affidamento devono essere avviate entro il 30 giugno 2023;

considerato che, per dare avvio alla procedura di gara, occorre impegnare e liquidare alla Provincia di Piacenza la somma relativa alla "quota variabile" delle spese per il funzionamento della SUA, pari ad € **2.157,34**, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), e comma 8, della Convenzione, sul capitolo di spesa n. 2527 PROGETTO MENSA - codice 04.06-2.02.01.09.003 del corrente bilancio comunale somma ricompresa alla voce B.8 del quadro economico sopra riportato;

precisato che occorre, inoltre, impegnare la quota per incentivi spettante alla Stazione Unica di Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Convenzione, pari ad € **2.157,34**, al capitolo di spesa n. 2527 PROGETTO MENSA - codice 04.06-2.02.01.09.003 del corrente bilancio comunale somma ricompresa alla voce B.7.2 del quadro economico sopra riportato;

precisato che il pagamento del contributo all'ANAC, previsto dalla deliberazione della medesima Autorità n. 621/2022, pari a € **410,00**, è fronteggiato mediante assunzione di impegno sul capitolo di spesa n. 2527 PROGETTO MENSA - codice 04.06-2.02.01.09.003 del corrente bilancio comunale somma ricompresa alla voce B.8 e B.10 del quadro economico sopra riportato;

ritenuto pertanto:

- di dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui al progetto "PNNR, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SITA IN PONTE DELL'OLIO, VIA F. ACERBI, CUP B75E22001510006", secondo il metodo di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione sopra precisati;
- **di approvare** gli schemi di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (allegati rispettivamente 1 e 2 al presente provvedimento, agli atti);
- **di dare atto** che l'opera è finanziata con in parte con fondi concessi con Decreto del Ministro Istruzione ed in parte con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti e che la spesa complessiva di € 700.000,00 occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2023/2025 - annualità 2023 al capitolo di spesa n. 2527 PROGETTO MENSA - codice 04.06-2.02.01.09.003;
- **di demandare** l'espletamento della procedura aperta alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi della Convenzione sopra richiamata, comprese le pubblicazioni previste dal D.M. 2 dicembre 2016, i cui

costi, che saranno anticipati dalla Provincia, saranno rimborsati dal Comune in caso di gara deserta o dalla ditta aggiudicataria;

visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la Legge 55/2019;
- la L. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe");
- L. 108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77
- recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
- strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- lo Statuto dell'Ente;
- i Regolamenti di contabilità e di organizzazione della Provincia di Piacenza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- *la Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università, Investimento 1.2 - Piano di estensione del tempo pieno e delle mense;*
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua

gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare del MEF - Dipartimento della ragioneria generale dello stato - servizio centrale per il PNRR Circolare dell’11 agosto 2022, n. 30 recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- il decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR 29 dicembre 2022, n. 111;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata

1. **di indire** una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato “PNNR, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SITA IN PONTE DELL'OLIO, VIA F. ACERBI, CUP B75E22001510006”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 29/03/2023;
2. **di dare atto** che il progetto di cui sopra conclude nella spesa complessiva di € 700.000,00 ripartita come indicato nel sotto riportato quadro economico:

QUADRO ECONOMICO (art. 16 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)		
A	IMPORTO DEI LAVORI	€ 539.335,00
A.1	<i>Importo per l'esecuzione delle lavorazioni</i>	€ 514.667,84
A.1.1	<i>- a corpo</i>	€ 514.667,84
A.1.2	<i>- a misura</i>	€ 0,00
A.1.3	<i>- in economia</i>	€ 0,00
A.2	IMPORTO PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA:	€ 24.667,16
B	SOMME A DISPOSIZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE:	€ 160.665,00
B.1	<i>per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto</i>	€ 0,00
B.2	<i>per rilievi, accertamenti ed indagini</i>	€ 0,00
B.3	<i>per allacciamenti ai pubblici servizi</i>	€ 0,00
B.4	<i>per imprevisti</i>	€ 1.283,71
B.5	<i>per acquisizione aree od immobili</i>	€ 0,00
B.6.1	<i>accantonamento ai sensi dell'art. 205 D.lgs 50/2016 (3% di A)</i>	€ 16.180,05
B.6.2	<i>quota aumento costi materiali</i>	€ 8.000,00

B.7	<i>per spese tecniche relative a:</i>	€ 0,00
B.7.1	<i>Spese tecniche (Progettazione esecutiva, direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità) - D.M. 143/13</i>	€ 50.118,25
B.7.2	<i>Incentivi per le funzioni tecniche ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 113 (1,6% di A)</i>	€ 8.629,36
B.8	<i>per spese per pareri, diritti, attività di consulenza o di supporto</i>	€ 2.932,34
B.9	<i>per spese per commissioni giudicatrici</i>	€ 0,00
B.10	<i>per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche</i>	€ 2.700,00
B.11	<i>Spese per verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, Attestato di Prestazione Energetica ed eventuali altri collaudi specialistici - D.M. 143/13</i>	€ 2.800,00
B.12	<i>i.v.a. ed eventuali altre imposte</i>	€ 68.021,29
B.12.1	<i>- contributo cassa professionale (4%)</i>	€ 2.004,73
B.12.2	<i>- i.v.a. 10% sui lavori</i>	€ 53.933,50
B.12.3	<i>- i.v.a. 22% sulle prestazioni professionali</i>	€ 12.083,06
TOTALE		€ 700.000,00

3. **di dare atto** che alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori si procederà sulla base delle indicazioni sotto riportate:

- l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori, per un importo a base di gara di € 539.335,00 di cui € 24.667,16 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- il contratto dovrà essere stipulato a corpo;
- i lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, in quanto trattasi di opera non scorporabile per cui l'eventuale suddivisione in lotti comporterebbe maggiori costi, maggiori tempi di esecuzione e nessuna garanzia sulla funzionalità dell'opera;
- per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, si adotta quello della procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, per massima trasparenza e partecipazione ed efficacia dell'azione amministrativa; a tale procedura è possibile applicare, a fini acceleratori, diversamente dalle procedure negoziate, la c.d. "inversione procedimentale" di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, riducendo pertanto le tempistiche per l'affidamento;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016, esercitabile nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte (ai sensi del Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e confermato nel parere MIMS n. 1311/2022);
- si ritiene di adottare il criterio nel minor prezzo in quanto i parametri dell'esecuzione sono stati già fissati dalla documentazione progettuale, e non si ritiene necessaria l'acquisizione di offerte differenziate o migliorative;
- i requisiti di ordine generale e di ordine speciale per partecipare alla gara sono riportati nello schema di bando e nello schema di disciplinare di gara, allegati rispettivamente 1) e 2) al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, e che contestualmente si approvano, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, d'ora in poi Stazione Unica Appaltante;

- è previsto, a pena di esclusione, sopralluogo preventivo obbligatorio, in ragione della tipologia e del contenuto dell'appalto da affidare, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b) del D.L. 70/2020 convertito con L. 120/2020; la presa visione dei luoghi in cui si dovranno eseguire le opere oggetto di affidamento è obbligatoria e indispensabile in ragione di alcuni aspetti logistici in cui vengono effettuate le lavorazioni;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 i termini di conclusione del procedimento sono fissati in quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;
4. **di approvare** gli schemi di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, allegati 1) e 2) al presente provvedimento quale parte integrante;
 5. **di dare atto** che il presente appalto è finanziato con fondi concessi con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 29 dicembre 2022, n. 111, recante approvazione delle graduatorie relative alla "Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/24, per l'importo di € 518.000,00;
 6. **di dare atto** che, in attesa di poter accertare il contributo integrativo concesso con Decreto Ministero dell'Interno n. 154 del 19.05.2023, il presente appalto è finanziato per la parte residuale, pari a € 182.000,00, con mutuo Cassa Depositi e Prestiti;
 7. **di impegnare e liquidare** alla Provincia di Piacenza la somma relativa alla "quota variabile" delle spese per il funzionamento della SUA, pari ad € **2.157,34**, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), e comma 8, della Convenzione, al capitolo di spesa n. 2527 PROGETTO MENSA - codice 04.06-2.02.01.09.003 del corrente bilancio comunale, somma ricompresa alla voce B.8 del quadro economico sopra riportato;
 8. **di impegnare** la quota per incentivi ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, spettante alla Stazione Unica di Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Convenzione, pari € **2.157,34**, al capitolo di spesa n. 2527 PROGETTO MENSA - codice 04.06-2.02.01.09.003 del corrente bilancio comunale, somma ricompresa alla voce B.8 del quadro economico sopra riportato;
 9. **di impegnare** la quota relativa al contributo all'ANAC, previsto dalla deliberazione della medesima Autorità n. 621/2022, pari a € **410,00**, al capitolo di spesa n. 2527 PROGETTO MENSA - codice 04.06-2.02.01.09.003 del corrente bilancio comunale, somma ricompresa alla voce B.8 e B.10 del quadro economico sopra riportato
 10. **di comunicare** alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 11, comma 8, della Convenzione fra Provincia e Comune, l'avvenuto versamento della quota variabile spettante alla SUA e sopra specificata;
 11. **di dare atto** che i lavori si dovranno svolgere indicativamente a partire da da ottobre 2023 e dovranno terminare entro ottobre 2024 così da rispettare il cronoprogramma del presente progetto il quale prevede le seguenti scadenze: "tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto principale è fissato in giorni 365 (TRECENTOSESSANTACINQUE) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna" (art. 14 CSA – Parte amministrativa);
 12. **di demandare** l'espletamento della procedura aperta alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi della Convenzione sopra richiamata, comprese le pubblicazioni previste dal D.M. 2 dicembre 2016, i cui costi, che saranno anticipati

dalla Provincia, saranno rimborsati dal Comune in caso di gara deserta o dalla ditta aggiudicataria;

13. **di dare atto** che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel PTPC adottato da questo Comune con deliberazione Giunta Comunale n. 6/2014;
14. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, al fine dell'espletamento della gara;
15. **di dare atto**, infine, che si provvederà all'effettuazione delle pubblicazioni del presente atto sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza).

Il Responsabile di settore

Sozzi Mario

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 14-06-2023

Il Responsabile del servizio

Sozzi Mario

Visto del Responsabile del Settore Finanziario in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151 Decreto Legislativo 267/2000.

Osservazioni:

Il Responsabile del Servizio Finanziario

MURELLI ANNALISA

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.