
                                                                                                                                  

COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE
Provincia di Piacenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  SERVIZI TECNICI

COPIA

Registro Generale  n° 414 / 15-09-2023

R.D.SETTORIALE - n° 169 del 15-09-2023

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL 
PROGETTO "PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN 
SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA DI 
GRAGNANO TREBBIENSE VIA ROMA 114 ADEGUAMENTO SISMICO E AMPLIAMENTO 
SCUOLA PRIMARIA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - 
CUP: C48E18000280005, CIG A0052119FD". APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E 
AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 3 del 15/02/2023, con il quale alla sottoscritta è stato conferito 
l'incarico di Responsabile del Servizio “Servizi Tecnici”, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267; 

Premesso che: 

 il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento denominato “PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 
INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - 
SCUOLA PRIMARIA DI GRAGNANO TREBBIENSE VIA ROMA 114 ADEGUAMENTO SISMICO E 
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP: 
C48E18000280005” è stato approvato con G.C. n. 44 del 06/06/2018; 

 detto intervento è stato inserito nell'annualità 2023 del Programma triennale delle opere pubbliche 
2023/2025, approvato con Deliberazione del Consiglio n. 6 del 27/03/2023 in cui è identificato con codice 
CUI 00230280331202200002; 

 con Decreti del Ministro dell’Istruzione 6 agosto 2021, n. 253 e 2 dicembre 2021, n. 343, il Comune 
di Gragnano Trebbiense è stato ammesso a finanziamento dell’importo di Euro 900.000,00 per la 
realizzazione dell’intervento denominato “Scuola primaria di Gragnano Trebbiense via Roma 114 
adeguamento sismico e ampliamento scuola primaria”;

Considerato che l’intervento di cui sopra è finanziato con i fondi concessi con Decreti del Ministro 
dell’Istruzione 6 agosto 2021, n. 253 e 2 dicembre 2021, n. 343, e successivamente inclusi all’interno del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;



Dato atto che in data 06/06/2023 il Comune di Gragnano Trebbiense ed il Ministero dell’istruzione e del 
merito hanno sottoscritto l’Accordo di concessione di finanziamento relativamente al progetto “SCUOLA 
PRIMARIA *VIA ROMA 114* ADEGUAMENTO SISMICO E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA.” CUP 
C48E18000280005, quale intervento “in essere” della Missione 4 – istruzione e ricerca – Componente 1 – 
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili alle università – Investimento 3.3: “Piano di 
messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation 
EU;

Considerato che  il presente appalto è finanziato con i fondi concessi con Decreto del Ministro 
dell’Istruzione n. 343 del 02/12/2021, recante “scuola primaria di Gragnano Trebbiense via Roma 114 
adeguamento sismico e ampliamento scuola primaria”, CUP C48E18000280005, selezionato nell’ambito della 
programmazione triennale nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e rientrante tra i c.d. 
“progetti in essere” della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei 
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e 
riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”, e 
successivamente inclusi all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento 
(UE) n. 2021/241; 

Considerato che con delibera Giunta Comunale n. 115 del 28/12/2022, è stato approvato il progetto 
esecutivo recante ad oggetto “PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI 
MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA DI 
GRAGNANO TREBBIENSE VIA ROMA 114 ADEGUAMENTO SISMICO E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA - 
CUP: C48E18000280005”, le cui modifiche ed integrazioni sono state approvate con delibera Giunta 
Comunale n. 61 del 26/07/2023, concludente nella spesa complessiva di € 1.000.000,00;

Richiamati i seguenti atti:

 la Deliberazione n. 37 del 30/11/2021, con cui il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di 
Convenzione disciplinante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza 
(S.U.A.) e gli Enti aderenti per il triennio 2022-2024;

 la Convenzione fra Provincia e Comune, sottoscritta e registrata al Reg. n. 50 del 03/03/2022 del 
registro scritture private della Provincia;

Richiamata la Determinazione a contrattare n.142 (R.G. n. 355) del 10/08/2023, con la quale la 
sottoscritta, responsabile del Settore Servizio Tecnico, ha disposto:
 l’indizione di una procedura aperta per l'affidamento dell’appalto per l'esecuzione dei lavori previsti nel 

progetto di cui sopra, demandandone l’espletamento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di 
Piacenza;

 l’approvazione degli schemi di bando e di disciplinare di gara, predisposti in collaborazione con la 
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, indicanti condizioni e modalità per la 
partecipazione alla gara;

 che i lavori dovessero aggiudicarsi a misura;
 il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede 

di gara, al netto degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera non soggetti a ribasso, con 
esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 54, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, esercitabile nel 
caso in cui siano ammesse almeno 5 offerte;

 che il disciplinare di gara prevedesse la cd. “inversione procedimentale”, ai sensi dell’art. 107, comma 3, 
del D.Lgs. 36/2023;

 di demandare l'espletamento della gara alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, ai 
sensi della Convenzione sopra richiamata;

Dato atto inoltre che:
 il valore totale stimato dell’appalto è pari a € 758.497,09 di cui € 89.198,44 per oneri di sicurezza e € 

194.509,18 per costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso;



 il bando di gara è stato pubblicato in data 18/08/2023 sul n. 95 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici, sulla piattaforma telematica “SATER”, sul sito internet 
istituzionale della Provincia di Piacenza, nella sezione “Stazione Unica Appaltante della Provincia”, 
sottosezione “Bandi SUA”, su “SITAR-ER” e all’Albo pretorio del sito del Comune, mentre in data 
19/08/2023 il bando, per estratto,  è stato pubblicato sul quotidiano a diffusione locale “Libertà” e sul 
quotidiano a diffusione nazionale “La Repubblica”; 

 il disciplinare di gara fissava i termini per la presentazione delle offerte nelle ore 18:00 del 04/09/2023, 
mentre la data della seduta pubblica virtuale per l’apertura delle offerte era fissata alle ore 09:30 del 
05/09/2023;

 a seguito della pubblicazione di avviso di rettifica e proroga dei termini pubblicato in data 01/09/2023 sul 
n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici, e, per 
estratto, sul quotidiano a diffusione locale “Libertà” e sul quotidiano a diffusione nazionale “La 
Repubblica”, sulla piattaforma telematica “SATER”, sul sito internet istituzionale della Provincia di 
Piacenza, nella sezione “Stazione Unica Appaltante della Provincia”, sottosezione “Bandi SUA”, su 
“SITAR-ER” e all’Albo pretorio del sito del Comune, il termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte è stato prorogato alle ore 18:00 del 07/09/2023 e la prima seduta pubblica virtuale è stato fissato 
alle ore 09:30 del 08/09/2023;

 entro tale termine sono pervenute n°29 offerte da parte degli operatori economici di seguito elencati:
1) “VIRIDIS GROUP S.R.L.”, con sede a Vigevano (PV);
2) “EDILTEC RUOTOLO S.R.L.”, con sede a Paolisi (BN);
3) “CUBICO S.R.L.”, con sede a Frattaminore (NA);
4) “GIUFRA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA”, con sede a San Marcellino (CE);
5) “GRUPPO FRACH S.R.L.”, con sede a Telese Terme (BN);
6) “O.L.B. STYLE S.R.L.”, con sede a Gragnano Trebbiense (PC);
7) “SIELTECNO S.R.L., con sede a Pomigliano d’Arco (NA);
8) “SITECNA S.R.L.”, con sede a Napoli (NA); 
9) “RPG S.R.L.”, con sede a Carinaro (CE); 
10) “META SRL”, con sede a Modena (MO);
11) “New Alb S.a.s. di Perhati Krenar”, con sede a Genova (GE);
12) “EUROCAP S.R.L.”, con sede ad Alessandria (AL);
13) “I.S.E. S.R.L.”, con sede ad Atri (TE);
14) “DREAM COSTRUZIONI S.R.L.”, con sede a Pescara (PE);
15) “IMPRESA EDILE SVERZELLATI CESARE EMILIO SRL”, con sede a San Rocco al Porto (LO);
16) “MBR SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA”, con sede a Piacenza (PC);
17) “GAR. STRADE S.R.L.”, con sede a Aversa (CE);
18) “IMPRESA CELLA GAETANO S.R.L.” ENUNCIABILE ANCHE “CELLA S.R.L.”, con sede a Piacenza (PC);
19) “INNOVATEK S.R.L.”, con sede a Cagliari (CA);
20) “M. A. COSTRUZIONI IMPIANTI S.R.L.”, con sede a Giugliano in Campania (NA);
21) “ANTELLI COSTRUZIONI EDILIZIA E RESTAURI S.R.L.”, con sede ad Afragola (NA);
22) “C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L.”, con sede a Pomigliano d’Arco (NA); 
23) “E.S.A. COSTRUZIONI S.R.L.”, con sede a Trentola Ducenta (CE);
24) “GI.MI. SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L.”, con sede a Lusciano (CE);
25) “S.C. COSTRUZIONI S.R.L.”, con sede a San Cipriano d’Aversa (CE);
26) “IMPRESA EDILE PAROLA GEOMETRA FRANCESCO”, con sede a Pieve Porto Morone (PV);
27) “2d S.R.L.”, con sede a Genzano di Lucania (PZ);
28) “IMPREDIMA SRL”, con sede a Piacenza (PC);
29) “CAPASSO ANTONIO”, con sede a Mondragone (CE);

Richiamati i verbali delle sedute pubbliche virtuali dell’08/09/2023 e del 14/09/2023, da cui si rileva che è 
risultato aggiudicatario proposto l’operatore economico “CUBICO S.R.L.” (C.F./P.IVA: 09199361214), con 
sede a Frattaminore (NA), in Via Roma n. 228, che ha fatto ricorso all’avvalimento dell’attestazione SOA 
dell’ausiliaria “CONEDIL FEDERIMPRESA S.C.” con sede in Cosenza (CS) Via Arabia n. 23, C.F.: 01700510785, 
e che ha offerto un ribasso del 18,91%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 385.006,78 
oltre a € 194.509,18 per costi della manodopera e a € 89.198,44 per oneri per la sicurezza e oltre IVA di 
legge;
Considerato che l’impresa aggiudicataria:



 ha stimato un costo della manodopera pari ad € 194.413,60, sostanzialmente in linea con l’importo 
della manodopera a base di gara;

 ha rilasciato dichiarazione ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 36/2023 in merito all’equivalenza delle tutele 
economiche e normative rispetto al CCNL “EDILIZIA INDUSTRIA E COOPERATIVE” del contratto 
collettivo CCNL “Edile Industria”, indicato dall’operatore nella tabella recante la scomposizione dei 
costi della manodopera stimati, allegata alla documentazione di gara;

Considerato che è in corso la verifica, da parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, 
in merito al possesso dei requisiti di ordine generale in capo all’operatore economico aggiudicatario e 
all’operatore economico ausiliario, anche tramite l’utilizzo del sistema FVOE sul sito internet istituzionale 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, e inoltre:

PER L’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO, “CUBICO S.r.l.”:

 il Documento Unico di regolarità contributiva dell’impresa, rilasciato da INAIL e valido fino al 27/09/2023, 
risulta regolare;

 la Stazione Unica Appaltante ha proceduto, mediante consultazione del portale “VerifichePA”, servizio 
delle Camere di Commercio per le Pubbliche Amministrazioni, a verificare l’assenza di procedure 
concorsuali in corso o pregresse in capo all’impresa aggiudicataria;

PER L’OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO, “CONEDIL FEDERIMPRESA S.C.”:

 il Documento Unico di regolarità contributiva dell’impresa, rilasciato da INPS e valido fino al 02/12/2023, 
risulta regolare;

 la Stazione Unica Appaltante ha proceduto, mediante consultazione del portale “VerifichePA”, servizio 
delle Camere di Commercio per le Pubbliche Amministrazioni, a verificare l’assenza di procedure 
concorsuali in corso o pregresse in capo all’impresa ausiliaria;

Dato atto che:

 l’operatore economico aggiudicatario ha dichiarato di non essere assoggettato all’assolvimento degli 
obblighi di cui alla legge n. 68/99, in quanto Azienda operante nel settore Edilizia con alle proprie 
dipendenze personale di cantiere, da escludere, come stabilito dall’art.1, comma 53, della L.247/07, dalla 
base di computo dei dipendenti in forza, che pertanto, attualmente, risulta inferiore alle 15 unità;

 l’operatore economico aggiudicatario ha accettato, in sede di dichiarazione resa nell’istanza di 
partecipazione alla procedura di affidamento, le clausole contenute nel “Protocollo d'intesa per la 
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni 
di lavori pubblici” sottoscritto dal Comune di Gragnano Trebbiense e la Prefettura di Piacenza in data 
17/05/2018;

 l’operatore economico aggiudicatario ha dichiarato, nell’istanza di partecipazione, di aver presentato 
domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura della Provincia di Napoli (ai 
sensi del comma 52 dell’art. 1 della Legge 190/2012 e della Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 
del 23/03/2016 e DPCM 18/04/2013, come aggiornato dal DPCM 24/11/2016);

 l’operatore economico ausiliario ha dichiarato, nell’istanza di partecipazione, di essere iscritto, ai sensi del 
comma 52 dell’art. 1 della Legge 190/2012, nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) della Prefettura di Cosenza; 

 relativamente all’aggiudicatario è stata acquisita, dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia, tramite 
la BDNA, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, N. 76 - 
InformazioneLiberatoriaProvvisoria_PR_NAUTG_Ingresso_0287686_20230912_1694505889242 del 
12/09/2023, che consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, 
servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della 
documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni;



 relativamente all’operatore economico ausiliario, la Stazione Unica Appaltante, consultando il sito 
istituzionale della Prefettura di Cosenza, sezione “White List”, ha verificato l’iscrizione nell’elenco dei 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;

Considerato che l’operatore economico aggiudicatario ha dichiarato di occupare un numero di dipendenti 
pari a 16 e pertanto (come da documentazione amministrativa agli atti):
 è tenuto a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in 

ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione 
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria odi qualifica, di altri fenomeni di mobilità, 
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e 
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, relazione che dovrà essere consegnata 
entro 6 mesi dalla stipula del contratto alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali 
aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

 ha dichiarato di non essere incorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, 
nell’inadempimento dell’obbligo di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, 
finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 
del decreto legge n. 77 del 2021 (convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108);

 ha dichiarato di impegnarsi a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del 
contratto:
 una dichiarazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in 

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle 

eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza 
di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche 
alle rappresentanze sindacali aziendali;

Considerato, per quanto attiene ai requisiti di ordine speciale, che l’operatore economico aggiudicatario, in 
possesso di attestazione SOA n° 45002/17/00 del 02/07/2021 in corso di validità per la categoria prevalente 
OG1 in classifica I^, ha partecipato avvalendosi dell’attestazione SOA dell’ausiliaria “CONEDIL 
FEDERIMPRESA S.C.” con sede in Cosenza (CS) Via Arabia n. 23, C.F.: 01700510785, in possesso di 
attestazione SOA per la categoria OG1 in classifica IV-bis, come risulta dall’attestazione SOA n° 4281/50/01 
del 01/12/2020, in corso di validità, ed è pertanto in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per la 
partecipazione alla procedura di gara;

Dato atto che l’operatore economico ha dichiarato di assicurare il rispetto di quanto stabilito dall’art. 47, 
comma 4, del Decreto-Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 
2021, n.108, relativamente alle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di 
attività ad esso connesse o strumentali, destinate all’occupazione giovanile (inferiore agli anni 36) e 
all’occupazione femminile, nei limiti previsti dall’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto; 

Dato atto inoltre che, conformemente a quanto previsto dalla Circolare del MEF - Dipartimento della 
ragioneria generale dello stato - servizio centrale per il PNRR, dell'11 agosto 2022, n. 30, sono state 
acquisite le dichiarazioni in merito all’individuazione del titolare effettivo, e il modulo “Autodichiarazione di 
assenza di conflitto di interessi dei partecipanti e dei relativi titolari effettivi alla procedura di affidamento 
nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR” sottoscritto dai titolari effettivi, sia dell’operatore economico 
aggiudicatario sia dell’operatore economico ausiliario;
Precisato che l’impresa “CUBICO S.R.L.” ha dichiarato altresì:
 di aver preso visione e di accettare quanto previsto dalla relazione DNSH allegata alla documentazione 

progettuale e di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al “non arrecare un danno 
significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’art. 17 del 
Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020; 

 di impegnarsi ad assicurare il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle 
misure PNRR, tra cui il contributo che il progetto deve assicurare per il conseguimento del target 
associato alla misura di riferimento e il contributo all’indicatore comune, dei principi della parità di 
genere (Gender Equality), di protezione e valorizzazione dei giovani, del tagging clima e digitale, del 
superamento dei divari territoriali, nonché del principio di non arrecare un danno significativo agli 
obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;



 di essere consapevole che in caso di aggiudicazione l’operatore dovrà collaborare con l’Amministrazione 
per fornire la documentazione tecnico/progettuale necessaria, per il rispetto dei target e delle 
tempistiche previsti per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo, tra cui il rispetto del 
principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH) disposto dall’art. 17 del Regolamento 
UE 2020/852 e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per l’investimento di 
competenza; 

 di rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi 
(CAM) di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 n. 256 “Criteri 
ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei 
lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, 
nocnhè di rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nella “Relazione sui 
C.A.M.” allegata alla documentazione progettuale.

Ritenuto, pertanto:
 di approvare i verbali della procedura aperta datati 08/09/2023 e 14/09/2023;
 di disporre l’aggiudicazione dei lavori in argomento all’operatore economico “CUBICO S.R.L.” 

(C.F./P.IVA: 09199361214), con sede a Frattaminore (NA), in Via Roma n. 228, che ha offerto un ribasso 
del 18,91%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 385.006,78 oltre a € 194.509,18 per 
costi della manodopera e a € 89.198,44 per oneri per la sicurezza e oltre IVA di legge;

 di prendere atto che l’impresa aggiudicataria ha dichiarato di ricorrere all’avvalimento dell’attestazione 
SOA dell’operatore economico ausiliario “CONEDIL FEDERIMPRESA S.C.” con sede in Cosenza (CS) Via 
Arabia n. 23, C.F.: 01700510785, in possesso di qualificazione per la categoria prevalente OG1 in 
classifica IV^ bis;

 di dare atto che il relativo contratto dovrà essere stipulato a misura;
 di dare atto che il contratto inerente al presente appalto sarà formalizzato in modalità telematica e sarà 

regolato dal D.Lgs. 36/2023, nonché dalla lex specialis (documenti approvati con la summenzionata 
Determinazione a contrarre n. 142 (R.G. 355) del 10/08/2023) che – partecipando alla presente 
procedura – l’aggiudicatario ha dichiarato di accettare anche in riferimento agli specifici obblighi connessi 
al PNRR;

Considerato che, al fine di rispettare target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, già con 
il citato decreto del 02/12/2021 n. 343 è stato definito il 15/09/2023 quale termine di aggiudicazione per gli 
interventi sopra indicati;

Precisato che:

 l’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 dispone che l’aggiudicazione è immediatamente efficace dopo 
la verifica del possesso sia dei requisiti di ordine generale che quelli di ordine speciale richiesti per la 
partecipazione alla procedura di gara;

 l’aggiudicazione che si dispone con il presente provvedimento viene adottata, in modo da rispettare 
la data indicata al punto precedente, “in senso tecnico”, in quanto, essendo tuttora in corso la 
verifica, in capo all’operatore economico aggiudicatario e all’ausiliaria, del possesso dei requisiti di 
ordine generale richiesti per la partecipazione alla procedura, la stessa non è ancora efficace;

 con successivo separato provvedimento, una volta terminate positivamente le verifiche di cui al 
punto precedente, verrà disposta l’aggiudicazione efficace;

 in caso di esito negativo dei controlli attivati nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario, si 
procederà all‘annullamento del presente provvedimento;

Dato atto che la tempistica del presente affidamento consente il rispetto dei tempi previsti per la 
realizzazione dell’intervento, così come dettagliati nel cronoprogramma dell’opera, nonché il rispetto di 
milestone, target e obiettivi finanziari relativi all’investimento P.N.R.R. Al riguardo si precisa che il 
cronoprogramma previsto risulta essere il seguente:



Aggiudicazione dei lavori Entro il 15/09/2023 Determina di aggiudicazione

Avvio dei Lavori Entro il 30/11/2023 Verbale di Consegna dei lavori

Conclusione dei lavori Entro il 31/03/2026 Verbale di Ultimazione dei lavori

Collaudo dei lavori Entro il 30/06/2026 Certificato di collaudo

Dato atto del rispetto degli ulteriori principi PNRR, secondo quanto di seguito precisato:

 il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, 
Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di 
prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati 
indebitamente assegnati. Al riguardo, si precisa che (i) si è proceduto all’adozione di un sistema di 
codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per 
assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR. (ii) il sottoscritto RUP ha rilasciato 
apposita dichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità con 
l’intervento oggetto del presente appalto (e acquisite agli atti);
Al momento della definizione degli operatori economici che hanno partecipato al presente appalto, il 
sottoscritto RUP e i soggetti coinvolti nel presente progetto rilasceranno ulteriore apposita 
dichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità rispetto a tali 
operatori economici;

 l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la 
non duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi 
dell'Unione Europea;

 il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art. 9 del Regolamento (UE) 
2021/241);

 quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 80/2021 (come modificato dalla L. di conversione 6 agosto 2021, 
n. 113) in tema di ammissibilità dei costi per il personale, precisato che – ai fini del presente 
progetto – non sono previsti costi di personale specifici fra i costi per la realizzazione del progetto 
medesimo; 

Dato atto che il quadro economico, in base alle risultanze della gara, risulta così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO

VOCI DI SPESA AMMONTARE
IMPORTO DEI LAVORI "A"
A1 – Totale importo lavori € 579.515,96
A2 – Oneri per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008) (non soggetti a ribasso) 
d’asta)

€ 89.198,44
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI "A" € 668.714,40

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1 – Per assolvimento IVA (10% sul totale lavori da appaltare) € 66.871,44

B2 – Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con
Provvedimento del presidente n. 6 del 23/01/2020 € 13.349,55

B3 – Spese tecniche € 100.121,62
B4 – Pubblicità € 4.171,73
B5 – Imprevisti € 41.533,32
E1 –Quota Variabile SUA (0,4% importo lavori da appaltare) € 3.033,99
E2 –Quota Incentivi SUA (20% del 2% dell'importo lavori) € 3.033,99
E3 – Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione € 410,00



E4 – Somme residue derivanti dal ribasso offerto € 98.760,96

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 331.285,60
TOTALE COMPLESSIVO € 1.000.000,00

Dato atto che:
 la spesa complessiva di € 1.000.000,00 occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, 

trova regolare copertura al Cap. 16250;
 i pagamenti conseguenti a quanto disposto con il presente provvedimento sono sottoposti al rispetto dei 

vincoli del Patto interno di stabilità;
Considerato che occorre liquidare alla Provincia di Piacenza:
 la somma di € 3.033,99, già impegnata con Determinazione n. 142 (R.G. n. 355) del 10/08/2023, 

relativa al fondo incentivante spettante alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi 
dell'art. 45, commi 2 e 8 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 11, comma 3, della Convenzione fra Provincia e 
Comune, sopra richiamata, individuata a valere del quadro economico dell'opera;

 la somma di € 410,00, già impegnata con Determinazione n. 142 (R.G. n. 355) del 10/08/2023, relativa 
alla quota ANAC dovuta;

Considerato, inoltre, che occorre impegnare e liquidare alla Provincia di Piacenza la somma di € 1.107,11 
quale importo anticipato per le spese di pubblicazione della rettifica della documentazione di gara, non 
imputabile agli operatori economici partecipanti;
Richiamati:
 il Bilancio di previsione e DUP 2023/2025 approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 e 46 

del 27/12/2022;
 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO 2023/2025) approvati con deliberazione del Giunta 

Comunale n. 7 del 08/02/2023;

Visti: 
 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
 il D.Lgs. n. 36/2023;
 il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
 la Legge 55/2019;
 la L. 120 del 11/09/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; articolo 3 (commi dall’1 al 
6) e articolo 8;

 D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto “Mille Proroghe), convertito in legge n. 15 del 
25/02/2022;

 L. 108/2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77
 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
 strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
 lo Statuto dell’Ente;
 i Regolamenti di contabilità e di organizzazione della Provincia di Piacenza;
 il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 

resilienza;
 il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il 

principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione 
della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non 
arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

 la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del 
Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR);

 la Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 - Potenziamento dell’offerta formativa dei servizi di 
istruzione: dagli asili nido all’università, Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza dell’edilizia 
scolastica;

 i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro il principio di parità di genere e l’obbligo di 
protezione e valorizzazione dei giovani, nonché gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e 
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

 il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101 recante 
“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre 



misure urgenti per gli investimenti”;
 il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante 

“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 
funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della 
giustizia”;

 il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, 
intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, 
nonché le relative modalità di monitoraggio

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 
1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di 
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del 
PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);

 la Circolare del MEF - Dipartimento della ragioneria generale dello stato - servizio centrale per il PNRR 
Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30 recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione 
delle misure PNRR”;

 la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di 
chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la 
selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del 
c.d. doppio finanziamento”;

 il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;

D I S P O N E
per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata

1) di approvare i verbali della procedura aperta, esperita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di 
Piacenza in data 08/09/2023 e 14/09/2023, per l’affidamento dei lavori di cui al progetto denominato 
"PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E 
RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA DI GRAGNANO TREBBIENSE VIA 
ROMA 114 ADEGUAMENTO SISMICO E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA - FINANZIATO DALL'UNIONE 
EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP: C48E18000280005. CIG A0052119FD, indetta con 
determinazione a contrattare n. 142 (R.G. n. 355) del 10/08/2023;

2) di disporre l’aggiudicazione dei lavori in argomento all’operatore economico “CUBICO S.R.L.” 
(C.F./P.IVA: 09199361214), con sede a Frattaminore (NA), in Via Roma n. 228, che ha offerto un ribasso 
del 18,91%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 385.006,78 oltre a € 194.509,18 per 
costi della manodopera e a € 89.198,44 per oneri per la sicurezza e oltre IVA di legge;

3) di dare atto che il relativo contratto dovrà essere stipulato a misura, nel rispetto delle clausole 
contenute nel disciplinare di gara, negli elaborati progettuali, nonché alle condizioni economiche offerte 
in sede di gara dall’impresa aggiudicataria;

4) di dare atto che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ha provveduto a richiedere 
conferma, anche tramite il sistema FVOE sul sito internet istituzionale dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione, in merito al possesso dei requisiti di ordine generale dell‘aggiudicatario;

5) di precisare che:

 l’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 dispone che l’aggiudicazione è immediatamente efficace dopo 
la verifica del possesso sia dei requisiti di ordine generale sia di quelli di ordine speciale richiesti per 
la partecipazione alla procedura di gara;

 l’aggiudicazione che si dispone con il presente provvedimento viene adottata, in modo da rispettare 
il termine di aggiudicazione indicato nell’accordo di concessione del finanziamento, “in senso tecnico”, 
in quanto, essendo tuttora in corso la verifica, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di 
ordine generale richiesti per la partecipazione alla procedura, la stessa non è ancora efficace;



 con successivo separato provvedimento, una volta terminate positivamente le verifiche di cui al 
punto precedente, verrà disposta l’aggiudicazione efficace;

 in caso di esito negativo dei controlli attivati nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario, si 
procederà all‘annullamento del presente provvedimento;

6) di dare atto che il quadro economico, a seguito delle risultanze della gara, viene così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO

VOCI DI SPESA AMMONTARE
IMPORTO DEI LAVORI "A"
A1 – Totale importo lavori € 579.515,96
A2 – Oneri per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008) (non soggetti a ribasso) 
d’asta)

€ 89.198,44
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI "A" € 668.714,40

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1 – Per assolvimento IVA (10% sul totale lavori da appaltare) € 66.871,44

B2 – Quota incentivi secondo il Regolamento approvato con
Provvedimento del presidente n. 6 del 23/01/2020 € 13.349,55

B3 – Spese tecniche € 100.121,62
B4 – Pubblicità € 4.171,73
B5 – Imprevisti € 41.533,32
E1 –Quota Variabile SUA (0,4% importo lavori da appaltare) € 3.033,99
E2 –Quota Incentivi SUA (20% del 2% dell'importo lavori) € 3.033,99
E3 – Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione € 410,00
E4 – Somme residue derivanti dal ribasso offerto € 98.760,96

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 331.285,60
TOTALE COMPLESSIVO € 1.000.000,00

7) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.000.000,00 occorrente per la realizzazione dell'intervento 
di cui trattasi, trova regolare copertura al Cap. 16250;

8) di liquidare alla Provincia di Piacenza la somma di € 3.033,99, già impegnata con Determinazione n. 
142 (R.G. n. 355) del 10/08/2023, relativa al fondo incentivante spettante alla Stazione Unica Appaltante 
della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 45, commi 2 e 8, del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 11, comma 3, 
della Convenzione fra Provincia e Comune, sopra richiamata, individuata a valere del quadro economico 
dell'opera;

9) di impegnare e liquidare alla Provincia di Piacenza la somma di € 410,00, relativa alla quota ANAC 
dovuta;

10) di impegnare e liquidare alla Provincia di Piacenza la somma di € 1.107,11 quale importo anticipato 
per le spese di pubblicazione della rettifica della documentazione di gara, non imputabile agli operatori 
economici partecipanti;

11) di dare atto che l’offerta economica presentata in sede di gara dall’impresa aggiudicataria formerà 
parte integrante del contratto che si andrà a stipulare;

12) di dare atto che (i) la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio della garanzia definitiva di 
cui all’art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023; (ii) nel Capitolato speciale d’appalto è contenuta apposita 
clausola con la quale l’appaltatore aggiudicatario si assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 



di cui alla L. 136/2010;

di dare atto che la tempistica del presente affidamento consente il rispetto dei tempi previsti per la 
realizzazione dell’intervento, così come dettagliati nel cronoprogramma dell’opera, nonché il rispetto di 
milestone, target e obiettivi finanziari relativi all’investimento PNRR, tenuto conto che il cronoprogramma 
previsto risulta essere il seguente:

Aggiudicazione dei lavori Entro il 15/09/2023 Determina di aggiudicazione

Avvio dei Lavori Entro il 30/11/2023 Verbale di Consegna dei lavori

Conclusione dei lavori Entro il 31/03/2026 Verbale di Ultimazione dei lavori

Collaudo dei lavori Entro il 30/06/2026 Certificato di collaudo

13) di precisare che la sottoscritta non si trova in situazioni di conflitto di interesse rispetto a quanto 
disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e dall’art. 7 
del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione 
adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalto pubblici, 
e a quanto disposto nel PTPCT adottato da questo Comune con Deliberazione di G.C. n. 7 del 
08/02/2023;

14) di dare atto che, al momento della definizione dell’insieme degli operatori economici coinvolti 
nell’esecuzione del presente appalto e a fronte dell’individuazione del subappaltatore, il sottoscritto RUP 
e i soggetti coinvolti nel presente progetto rilasceranno ulteriore apposita dichiarazione circa l’assenza di 
conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità rispetto agli operatori economici intervenuti 
nell’esecuzione del presente appalto;

15) di dare atto, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto 
dal Bilancio di previsione e DUP 2023/2025 approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 e 
46 del 27/12/2022, nonché ai contenuti del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO 
2023/2025) approvati con deliberazione del Giunta Comunale n. 7 del 08/02/2023;

16) di dare atto, infine, che:
 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza provvederà alla pubblicazione dell'avviso sui 

risultati della procedura di affidamento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto 
su un quotidiano a diffusione locale e su un quotidiano a diffusione nazionale, sul sito internet 
istituzionale dell'Amministrazione Provinciale, nella sezione dedicata, nonché alle pubblicazioni sul 
“SITAR-ER” limitatamente alla fase inerente alla proposta di aggiudicazione;

 il Comune provvederà all’effettuazione della pubblicazione del presente atto sul sito internet 
istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in osservanza di quanto 
prescritto dal D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza);

 l’aggiudicatario dovrà rimborsare, alla S.U.A. della Provincia di Piacenza, le spese di pubblicazione 
del bando e dell’avviso di aggiudicazione in G.U.R.I. e sui quotidiani ai sensi dell’art. 225, comma 1, 
del D.Lgs. 36/2023 e del D.M. 2 dicembre 2016, nella misura che verrà quantificata dalla S.U.A. con 
comunicazione che verrà inviata direttamente da quest’ultima all’impresa;

 il Comune provvederà alle pubblicazioni delle fasi successive sul portale “SITAR-ER”, nonché a quelle 
previste dal D.Lgs. 33/2013 e dalla Legge 190/2012.

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  SIMONA CERUTTI



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

I l  sot toscr i t to ,  a  norma del l ’ar t ,  147 b is ,  comma 1 de l  Decreto Lgs 18 agosto 2000,  n .  267,  ver i f icate la  
leg i t t imi tà ,  la  regolar i tà  e  la  corret tezza amminis t ra t iva de l  presente provvedimento,  espr ime parere 
favorevole in  ord ine a l la  regolar i tà  tecn ica

                                                                            
I l  Responsabi le  de l  Serv iz io

F. to   SIMONA CERUTTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata oggi all’albo pretorio on-line del Comune di Gragnano Trebbiense 
(www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it) per quindici giorni consecutivi e alla scadenza confluirà nell’archivio storico digitale.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to  SIMONA CERUTTI


