



COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE
Provincia di Piacenza



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

COPIA

Registro Generale n° 259 / 19-06-2023

R.D.SETTORIALE - n° 102 del 19-06-2023

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO "SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CARELLA N.2 RICONVERSIONE SPAZI ATTUALMENTE INUTILIZZATI E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE". INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. PNRR Miss. 4 - Comp. 1. - Inv. 1.1. CUP C44E21000100001. CIG 97419775BD. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 3 del 15/02/2023 con il quale è stata individuata la scrivente quale Responsabile del Servizio;

Precisato che la sottoscritta riveste il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, nominata con Delibera di G.C. n. 87 del 16/11/2022;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 27/12/2022 ad oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025. Approvazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27/12/2022 ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2023-2025";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 28/12/2022 ad oggetto "Piano delle Risorse e Obiettivi 2023/2025. Assegnazione risorse finanziarie";

Premesso che:

- l'intervento denominato "SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CARELLA N.2 RICONVERSIONE SPAZI ATTUALMENTE INUTILIZZATI E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE" Finanziato dall'Unione Europea-Nextgenerationeu - Decreto del Ministero dell'Interno 31 marzo 2022 - Miss. 4 - Comp. 1. - Inv. 1.1 CUP: C44E21000100001 - concludente nell'importo complessivo di € 1.110.000, è stato inserito nell'annualità 2023 del Programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 in cui è identificato con codice CUI 0023028033120200002. Si dà atto che tale Programma è pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" di questo Comune;

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 31 marzo 2022, il Comune di Gragnano Trebbiense è stato ammesso a finanziamento dell'importo di Euro 1.050.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato "scuola dell'infanzia comunale via Carella n. 2 riconversione spazi attualmente inutilizzati e completamento adeguamento sismico della scuola dell'infanzia comunale;
- il Comune di Gragnano Trebbiense ha partecipato al bando PNRR relativo alla Missione 4 (Istruzione e ricerca) – Componente 1 (Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università) – Investimento 1.1 (Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia);
- l'intervento relativo al bando PNRR – M4C1I1.1 ha come oggetto la riconversione degli spazi attualmente inutilizzati e l'adeguamento sismico della scuola dell'infanzia comunale via Carella n.2;
- con determina n.106 del 10/08/2022 si è provveduto all'accertamento in oggetto: accertamento della somma complessiva di euro 1.050.000,00 relativa al contributo concesso per la realizzazione dell'intervento "scuola dell'infanzia comunale via carella n. 2 riconversione spazi attualmente inutilizzati e completamento adeguamento sismico della scuola dell'infanzia comunale "finanziato con piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 4.c1 investimento 1.1. CUP: C44E21000100001;
- con determinazione n.110 del 13/08/2022 (R.G. n. 318), si è provveduto ad affidare l'incarico relativo alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento denominato "SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CARELLA N.2 RICONVERSIONE SPAZI ATTUALMENTE INUTILIZZATI E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE" all'arch. Massimo Pancini, C.F.: PNCMSM68T27G535S, in qualità di socio dello Studio Tecnico Associato Pancini ing. Claudio e arch. Massimo, con sede legale in Via Cigala Fulgosi n° 1/A –29121 Piacenza, P.IVA: 01271350330;
- con determinazione n.113 del 16/08/2022 (R.G. n. 322), si è provveduto ad affidare l'incarico relativo alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'impiantistica dell'intervento denominato "SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CARELLA N.2 RICONVERSIONE SPAZI ATTUALMENTE INUTILIZZATI E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE" Studio tecnico di ingegneria civile ed impiantistica Aemme s.r.l. con sede legale in via Agazzano, 114 a S. Nicolò di Rottofreno (PC) C.F./P.IVA n. 01179860331 nella persona dell'ingegnere Alberto Malta e Per. Ind. Andrea Malta;
- con Delibera di G.C. n. 67 del 31/08/2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento in oggetto;
- con Delibera di C.C. n. 35 del 23/11/2022 è stato aggiornato il programma triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 con cui si aggiornavano gli importi relativi al progetto;
- con determina n.206 del 27/12/2022 si è provveduto all'accertamento in oggetto: COFINANZIAMENTO PNRR, MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO

1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CARELLA N.2 RICONVERSIONE SPAZI ATTUALMENTE INUTILIZZATI E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE - CUP C44E21000100001 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 60.000,00 RELATIVA AL BANDO “POST COVID: SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI” DELLA FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO;

- con Deliberazione di G.C. n. 116 del 28/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento in oggetto;
- a seguito di istruttoria con la Provincia di Piacenza – Stazione Unica Appaltante sono state chieste integrazioni ai progettisti, i quali hanno consegnato il progetto esecutivo rivisto e aggiornato con le nuove disposizioni acquisito al prot. 2371 del 10/03/2023;
- con Determinazione n. 49 del 10/03/2023 è stata approvata integrazione alla validazione del progetto esecutivo;

Visti:

- l’“Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” sottoscritto tra il Comune di Gragnano Trebbiense – C.F. 00230280331 rappresentato dalla dott.ssa Patrizia Calza in qualità di legale rappresentante dell’Ente e il Ministero dell’Istruzione – C.F. 80185250588, rappresentato dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza – in data 16/08/2022;
- l’“Addendum all’accordo di concessione di finanziamento” sottoscritto in data 09/01/2023;
- l’ulteriore “Addendum all’accordo di concessione di finanziamento” sottoscritto in data 19/05/2023;

Dato atto che tale intervento risulta inserito nella modifica al D.U.P. 2023 –2025 -Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025, annualità 2023-24;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 11/03/2023 è stata approvata l’integrazione al progetto esecutivo dell’intervento denominato “SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CARELLA N.2 RICONVERSIONE SPAZI ATTUALMENTE INUTILIZZATI E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE” CUP: C44E21000100001”, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 1.1, acquisito prot. 2371 del 10/03/2023 dallo Studio Tecnico Associato Pancini ing. Claudio e arch. Massimo, concludente nella spesa complessiva di euro 1.110.000,00 come risultante dal sotto riportato quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
VOCI DI SPESA	AMMONTARE
IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE "A"	

A1 – Totale importo lavori a base d'asta	€ 784.992,71
A2 – Oneri per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008) (non soggetti a ribasso)	€ 13.177,55
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE "A"	€ 798.170,26
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE "B"	
B1 – I.V.A. 22%	€ 175.597,46
B2 – Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza, Direzione Lavori (iva 22% e cassa comprese) <u>contributo da Enti privati</u>	€ 60.000,00
B3 – Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza, direzione lavori e collaudo (iva 22% compresa) <u>finanziati da fondi PNRR (4,48 % di "A")</u>	€ 35.780,43
B4 – Fondo per incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016): 1,60% su "A"	€ 12.770,72
B5 – Rimborso forfettario di cui alla D.G.R. n. 1934/2018 per rilascio	€ 400,00
B6 – Contributo ANAC	€ 375,00
B7 – Quota Variabile SUA (0,4% importo a base d'asta)	€ 3.192,68
B8 – Quota Incentivi SUA (20% del 2% dell'importo a base d'asta)	€ 3.192,68
B9- Spese per pubblicità	€ 3.500,00
B10 – Imprevisti, allacci, oneri di spostamento cavi aerei ed arrotondamenti	€ 17.020,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "B"	€ 311.829,73
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.110.000,00

Dato atto che all'interno della documentazione progettuale dell'intervento oggetto del presente appalto si è fatto espresso riferimento ai principi generali del PNRR e alla loro applicazione con riferimento all'intervento da realizzare, prevedendo meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto da parte dell'operatore economico affidatario (i.e. penali). Nello specifico, il progetto assicura il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure PNRR, in particolare il principio DNSH, il contributo che il progetto deve assicurare per il conseguimento del target associato alla misura di riferimento, il contributo all'indicatore comune e ai tagging Ambientali e digitali nonché i principi trasversali PNRR (principio della parità di genere – cd. *gender equality*, principio di protezione e valorizzazione dei giovani, inclusione lavorativa delle persone con disabilità);

Valutato che il sopracitato intervento ha come obiettivo prioritario la riqualificazione e la messa a norma di tutti gli spazi del complesso della Scuola dell'infanzia comunale, anche attraverso il suo adeguamento sismico, che ne garantirà la messa in sicurezza statica;

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione n. 37 del 30/11/2021, con cui il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (d'ora in poi, anche, "S.U.A.") e gli Enti aderenti per il triennio 2022-2024;
- la Convenzione fra Provincia e Comune, registrata in data 02/03/2022 al Reg. n. 50 del 03/03/2022 del registro scritture private della Provincia;

Dato atto che, al fine di rispettare target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, così come peraltro stabilito nell'ADDENDUM ALL'ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO, sottoscritto in data 19/05/2023 con il Ministero

dell'Istruzione, è stato definito il **20/06/2023** quale unico termine di aggiudicazione per l'intervento in oggetto, e veniva, tra l'altro, definito il seguente cronoprogramma:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 20/06/2023	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30/11/2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31/12/2025	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30/06/2026	Certificato di collaudo

Richiamata la Determinazione a contrattare n° 137 del 28/03/2023, con la quale la sottoscritta, responsabile del Settore Servizi Tecnici, ha disposto:

- l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo in oggetto, per un importo a base di gara pari a **€ 798.170,26, di cui € 13.177,55** per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, Intervento finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – M4-C1-I1.1;
- l'approvazione degli schemi di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, indicanti condizioni e modalità per la partecipazione alla gara;
- che i lavori dovessero aggiudicarsi a corpo;
- che il criterio di aggiudicazione fosse quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016, esercitabile nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte (ai sensi del Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e confermato nel parere MIMS n. 1311/2022);
- che il disciplinare di gara prevedesse la cd. "inversione procedimentale", ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.lgs. 50/2016;
- di demandare l'espletamento della gara alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, ai sensi della Convenzione sopra richiamata;

Dato atto inoltre che:

- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, n° 39 del 03/04/2023, per estratto sul quotidiano a diffusione locale "Libertà" e sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica", sulla piattaforma telematica SATER, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs 50/2016, sul sito internet istituzionale della Provincia di Piacenza, nella sezione "Stazione Unica Appaltante della Provincia", sottosezione "Bandi SUA" , su "SITAR-ER" e all'Albo pretorio del sito del Comune di Gragnano Trebbiense;
- il disciplinare di gara fissava i termini per la presentazione delle offerte nelle ore 18:00 del 18/04/2023, mentre la data della seduta pubblica virtuale per l'apertura delle offerte era fissata alle ore 09:30 del 19/04/2023;

Il seggio di gara dà atto che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenute n° 27 offerte, da parte degli operatori economici di seguito elencati:

1. EDILVALTIDONE S.R.L., con sede a Pianello Val Tidone (PC);
2. C.E.I.S. COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI S.R.L., con sede a Lodi (LO);
3. SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SAPIENZA GIUSEPPE E C., con sede a Senna

Lodigiana (LO);

4. S.T.I.M. SRL, con sede a Roma;
5. EUROELETTRICA IMPIANTI SRL Società Unipersonale, con sede a Voghera (PV);
6. MARZANO BUILDING S.R.L., con sede a Milano (MI);
7. SIELTECNO S.R.L., con sede a Pomigliano d'Arco (NA);
8. MIC COSTRUZIONI S.R.L., con sede a Recale (CE);
9. PM TECNOSYSTEM S.R.L., con sede a San Felice a Canello (CE);
10. RAG COSTRUZIONI S.R.L., con sede a Frattamaggiore (NA);
11. EDIL ROSA DI ROSA VINCENZO, con sede a Terranova dei Passerini (LO);
12. RUSSO EDILIZIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, con sede ad Altamura (BA);
13. LA.CI. S.R.L., con sede a Crotone (KR)
14. DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L., con sede a Agrigento (AG);
15. SELVA MERCURIO S.R.L., con sede a Como (CO);
16. VIRIDIS GROUP S.R.L., con sede a Vigevano (PV);
17. I.E.F. LEONARDO S.R.L., con sede a San Maurizio Canavese (TO);
18. INTERNATIONAL GLOBAL SERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA, con sede a Roma;
19. EUR.CO.MA. S. COSTRUZIONI MANUFATTI STRADE SOCIETA A RESPONSABILIT A LIMITATA, con sede a Roma;
20. GRUPPO SAPA S.R.L., con sede a Caivano (NA);
21. EUR TECNA S.R.L., con sede a Roma;
22. TECNO SERVICE S.U.R.L., con sede a Casoria (NA);
23. IMP. EL. S.R.L., con sede a Fiano Romano (RM);
24. BAIOTTO S.R.L., con sede a Roma;
25. INTEC SERVICE S.R.L., con sede a Venticano (AV);
26. CONSORZIO STABILE ARTEMIDE, che ha designato quale esecutrice MAGNOTTI COSTRUZIONI S.R.L. - EDILIMPIANTI DI BORZACCHIELLO LUIGI, con sede a Roma;
27. SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI E VIABILITA' S.R.L., con sede a Pomezia (RM).

Richiamati i verbali delle sedute pubbliche di gara del 19/04/2023, del 26/04/2023 e del 01/06/2023, da cui si rileva che, all'esito dell'apertura delle buste economiche, del calcolo della soglia di anomalia e dell'esclusione automatica delle offerte anomale, e, infine, dell'attivazione con esito positivo del subprocedimento di soccorso istruttorio, è risultato aggiudicatario proposto l'impresa "**Marzano Building S.r.l.**" (C.F. **02197220516**), con sede legale a Milano, Via Montenapoleone, 8, che ha offerto un ribasso del 20,562%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 623.582,51 oltre a € 13.177,55 per oneri per la sicurezza e oltre IVA di legge;

Dato atto che,

- la sottoscritta Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto di formulare richiesta di chiarimenti in merito ai costi di manodopera dichiarati dall'operatore economico, non essendo in possesso delle informazioni sufficienti a fondare il giudizio di congruità ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici; la nota di richiesta chiarimenti è stata inviata a mezzo SATER (numero registro PI176051-23 del 01/06/2023);
- l'impresa "Marzano Building S.r.l." ha riscontrato con nota registro SATER n. PI184738-23 del 12/06/2023, entro i termini indicati, trasmettendo documentazione che, a seguito dell'esame da parte della sottoscritta, è stata ritenuta atta a fondare

un giudizio di congruità dei costi di manodopera dichiarati dall'impresa medesima nell'ambito dell'offerta economica;

Visto l'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, che dispone che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso sia dei requisiti di ordine generale che quelli di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;

Considerato che:

- è in corso la verifica dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico aggiudicatario da parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;
- il Documento Unico di regolarità contributiva dell'impresa, rilasciato da INAIL e valido fino al 23/06/2023, risulta regolare;
- la Stazione Unica Appaltante ha proceduto, mediante consultazione del portale "VerifichePA", servizio delle Camere di Commercio per le Pubbliche Amministrazioni, a verificare l'assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse in capo all'impresa aggiudicataria;

Considerato che l'operatore economico aggiudicatario ha dichiarato di occupare un numero di dipendenti pari a 8 e pertanto (come da documentazione amministrativa agli atti):

- di non essere tenuto a predisporre la relazione di genere maschile e femminile, entro sei mesi dalla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108;

Considerato, inoltre, che l'operatore economico ha dichiarato di non essere tenuto all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99, per numero di dipendenti computabili ai fini degli obblighi di cui alla suddetta legge;

Dato atto che l'operatore economico ha dichiarato di assicurare, in caso di aggiudicazione, il rispetto di quanto stabilito dall'art. 47, comma 4, del Decreto-Legge 31 maggio 2021 convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108, nei limiti previsti dall'art. 8, comma 2 lett. c) del Capitolato speciali d'appalto: di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

Dato atto inoltre che, conformemente a quanto previsto dalla Circolare del MEF - Dipartimento della ragioneria generale dello stato - servizio centrale per il PNRR, dell'11 agosto 2022, n. 30, sono state acquisite le dichiarazioni in merito all'individuazione del titolare effettivo, e il modulo "Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei partecipanti e dei relativi titolari effettivi alla procedura di affidamento nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR" sottoscritto dal Titolare effettivo;

Precisato che l'impresa ha dichiarato altresì:

- di aver preso visione e di accettare quanto previsto dalla relazione DNSH allegata alla documentazione progettuale e di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
- di impegnarsi ad assicurare il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure PNRR, tra cui il contributo che il progetto deve assicurare per il conseguimento del target associato alla misura di riferimento e il contributo all'indicatore comune, dei principi della parità di genere (Gender Equality), di protezione e valorizzazione dei giovani, del tagging clima e digitale, del superamento dei divari territoriali, nonché del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- di essere consapevole che in caso di aggiudicazione l'operatore dovrà collaborare con l'Amministrazione per fornire la documentazione tecnico/progettuale necessaria, per il rispetto dei target e delle tempistiche previsti per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo, tra cui il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) disposto dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/852;
- di rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (**CAM**) di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 n. 256 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”;
- di rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nella “Relazione sui C.A.M.” allegata alla documentazione progettuale.;

Considerato che, per quanto attiene ai **requisiti di ordine speciale**, l'impresa aggiudicataria, che è in possesso di attestazione SOA n. 45486//17/00 del 29/11/2021 in corso di validità, per la categoria prevalente OG1 in classifica III^A e dichiara, inoltre, nel DGUE, di subappaltare le lavorazioni relative alla categoria scorporata OG11, ricorrendo al subappalto qualificatorio, possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione;

Ritenuto, pertanto:

- di approvare i verbali della procedura aperta esperita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza datati 17/04/2023, 26/04/2023 e 01/06/2023;
- di disporre l'aggiudicazione dei lavori in argomento all'impresa “**Marzano Building S.r.l.**” (C.F. 02197220516), con sede legale a Milano, Via Montenapoleone, 8, che ha offerto un ribasso del 20,562%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 623.582,51 oltre a € 13.177,55 per oneri per la sicurezza e oltre IVA di legge;
- di dare atto che il relativo contratto dovrà essere stipulato a corpo;
- di dare atto che il contratto inerente al presente appalto sarà formalizzato in modalità telematica e sarà regolato dal D.Lgs. 50/2016, nonché dalla lex specialis (documenti approvati con la summenzionata Determinazione a contrarre n. 113 del 17/03/2023) che – partecipando alla presente procedura – l'aggiudicatario ha dichiarato di accettare anche in riferimento agli specifici obblighi connessi al PNRR;
- di far riserva di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione, con successivo provvedimento, a seguito del completamento della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in capo all'impresa aggiudicataria;

Dato atto che il quadro economico, in base alle risultanze della gara, risulta così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO	
<i>VOCI DI SPESA</i>	<i>AMMONTARE</i>
IMPORTO DEI LAVORI "A"	
A1 – Totale importo lavori	€ 623.582,51
A2 – Oneri per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008) (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 13.177,55
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI "A"	€ 636.760,06
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE "B"	
B1 – I.V.A. 22%	€ 140.087,21
B2 – Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza, Direzione Lavori (iva 22% e cassa comprese) <u>contributo da Enti privati</u>	€ 60.000,00
B3 – Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza, direzione lavori e collaudo (iva 22% compresa) <u>finanziati da fondi PNRR (4,48 % di "A")</u>	€ 35.780,43
B4 – Fondo per incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016): 1,60% su "A"	€ 12.770,72
B5 – Rimborso forfettario di cui alla D.G.R. n. 1934/2018 per rilascio	€ 400,00
B6 – Contributo ANAC	€ 375,00
B7 – Quota Variabile SUA (0,4% importo a base d'asta)	€ 3.192,68
B8 – Quota Incentivi SUA (20% del 2% dell'importo a base d'asta)	€ 3.192,68
B9 – Spese per pubblicità	€ 3.500,00
B9 – Imprevisti, allacci, oneri di spostamento cavi aerei ed arrotondamenti	€ 17.020,76
B10 – Somme residue derivanti dal ribasso offerto	€ 196.920,45
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "B"	€ 473.239,93
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.110.000,00

Dato atto che:

- la spesa complessiva di € 1.110.000,00 occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, trova regolare copertura al Cap. 16140/1 - PNRR M4C1 1.1 ISTRUZIONE E RICERCA POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI ALL'UNIVERSITA' SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "VIA CARELLA N. 2" RICONVERSIONE SPAZI ATTUALMENTE INUTILIZZATI E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - codice 04.02-2.02.01.09.003;
- i pagamenti conseguenti a quanto disposto con il presente provvedimento sono sottoposti al rispetto dei vincoli del Patto interno di stabilità;

Considerato che occorre:

- **liquidare** alla Provincia di Piacenza la somma di **€ 3.192,68** già impegnata con Determinazione Dirigenziale n° 137 del 28/03/2023, relativa al **fondo incentivante** spettante alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 11, comma 3, della Convenzione fra Provincia e Comune, sopra richiamata, individuata a valere del quadro economico dell'opera;

- **integrare** la quota già prevista con Determinazione Dirigenziale n° 137 del 28/03/2023 relativa al rimborso alla Stazione Unica Appaltante del **contributo ANAC** ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Convenzione, rideterminandola in **€ 410,00**, ai sensi della deliberazione della Autorità Nazionale Anticorruzione n. 621 del 20 dicembre 2022 l'impegno e contestualmente **liquidarla**;

Dato atto che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento fissati dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020, essendo decorsi meno di quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;

Dato atto che la tempistica del presente affidamento consente il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, così come dettagliati nel cronoprogramma dell'opera, nonché il rispetto di milestone, target e obiettivi finanziari relativi all'investimento P.N.R.R. Al riguardo si precisa che il cronoprogramma previsto risulta essere il seguente:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 20/06/2023	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30/11/2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31/12/2025	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30/06/2026	Certificato di collaudo

Dato atto del rispetto degli ulteriori principi PNRR, secondo quanto di seguito precisato:

- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati. Al riguardo, si precisa che (i) si è proceduto all'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR. (ii) il sottoscritto RUP ha rilasciato apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità con l'intervento oggetto del presente appalto (e acquisite agli atti);
Al momento della definizione degli operatori economici che hanno partecipato al presente appalto, il sottoscritto RUP e i soggetti coinvolti nel presente progetto rilasceranno ulteriore apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità rispetto a tali operatori economici;
- l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la non duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione Europea;
- il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241);
- quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 80/2021 (come modificato dalla L. di conversione 6 agosto 2021, n. 113) in tema di ammissibilità dei costi per il personale, precisato che – ai fini del presente progetto – non sono previsti costi di personale specifici fra i costi per la realizzazione del progetto medesimo;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la Legge 55/2019;
- la Legge 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe), convertito in legge n. 15 del 25/02/2022;
- la Legge 108 del 29/07/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- la Legge 238 del 23/12/2021 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020";
- la Convenzione con la Provincia di Piacenza, sopra richiamata;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- la Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare n. 30 del 11 agosto 22 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ad oggetto “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”,
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- l’“Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” e il successivo “Addendum all’accordo di concessione e finanziamento” stipulati tra il Comune di Gragnano Trebbiense e il Ministero dell’Istruzione;
- La Legge 29 giugno 2022, n. 79, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;
- Legge n. 41/2023 di conversione del Decreto-legge n. 13/2023.

DISPONE

per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata

- 1) **di approvare** i verbali della procedura aperta, esperita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (verbali delle sedute pubbliche del 17/04/2023, del 26/04/2023 e del 01/06/2023), per l'affidamento dei lavori di cui al progetto denominato "SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CARELLA N.2 RICONVERSIONE SPAZI ATTUALMENTE INUTILIZZATI E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEANEXTGENERATIONEU- PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 1.1. CUP: C44E21000100001. CIG 97419775BD", indetta con Determinazione n. 137 del 28/03/2023 dal Comune di Gragnano Trebbiense (PC);
- 2) **di disporre** l'aggiudicazione dei lavori in argomento all'impresa “**Marzano Building S.r.l.**” (C.F. 02197220516), con sede legale a Milano, Via Montenapoleone, 8, che ha offerto un ribasso del 20,562%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 623.582,51 oltre a € 13.177,55 per oneri per la sicurezza e oltre IVA di legge;
- 3) **di dare atto** che il relativo contratto dovrà essere stipulato a corpo, nel rispetto delle clausole contenute nel disciplinare di gara, negli elaborati progettuali, nonché alle condizioni economiche offerte in sede di gara dall'impresa aggiudicataria;
- 4) **di dare atto** che sono in corso le verifiche del possesso, in capo all'impresa aggiudicataria, dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, eseguite dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;
- 5) **di dichiarare** l'efficacia dell'aggiudicazione, con successivo provvedimento, a seguito dell'avvenuto completamento delle verifiche di cui al punto precedente;

6) **di dare atto** che il quadro economico, a seguito delle risultanze della gara, viene così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO	
<i>VOCI DI SPESA</i>	<i>AMMONTARE</i>
IMPORTO DEI LAVORI "A"	
A1 – Totale importo lavori	€ 623.582,51
A2 – Oneri per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008) (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 13.177,55
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI "A"	€ 636.760,06
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE "B"	
B1 – I.V.A. 22%	€ 140.087,21
B2 – Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza, Direzione Lavori (iva 22% e cassa comprese) <u>contributo da Enti privati</u>	€ 60.000,00
B3 – Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza, direzione lavori e collaudo (iva 22% compresa) <u>finanziati da fondi PNRR (4,48 % di "A")</u>	€ 35.780,43
B4 – Fondo per incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016): 1,60% su "A"	€ 12.770,72
B5 – Rimborso forfettario di cui alla D.G.R. n. 1934/2018 per rilascio	€ 400,00
B6 – Contributo ANAC	€ 375,00
B7 – Quota Variabile SUA (0,4% importo a base d'asta)	€ 3.192,68
B8 – Quota Incentivi SUA (20% del 2% dell'importo a base d'asta)	€ 3.192,68
B9 – Spese per pubblicità	€ 3.500,00
B9 – Imprevisti, allacci, oneri di spostamento cavi aerei ed arrotondamenti	€ 17.020,76
B10 – Somme residue derivanti dal ribasso offerto	€ 196.920,45
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "B"	€ 473.239,93
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.110.000,00

7) **di dare atto** che l'offerta economica presentata in sede di gara dall'impresa aggiudicataria formerà parte integrante del contratto che si andrà a stipulare;

8) **di dare atto** che (i) la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016; (ii) nel Capitolato speciale d'appalto è contenuta apposita clausola con la quale l'appaltatore aggiudicatario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

9) **di dare atto che:**

- la spesa complessiva di € 1.110.000,00 occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, trova regolare copertura al Cap. 16140/1 - PNRR M4C1 1.1 ISTRUZIONE E RICERCA POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI ALL'UNIVERSITA' SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "VIA CARELLA N. 2" RICONVERSIONE SPAZI ATTUALMENTE INUTILIZZATI E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - codice 04.02-2.02.01.09.003;
- i pagamenti conseguenti a quanto disposto con il presente provvedimento sono

sottoposti al rispetto dei vincoli del Patto interno di stabilità;

- 10) **di liquidare** alla Provincia di Piacenza la somma di € **3.192,68** già impegnata con Determinazione Dirigenziale n° 137 del 28/03/2023, relativa al **fondo incentivante** spettante alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 11, comma 3, della Convenzione fra Provincia e Comune, sopra richiamata, individuata a valere del quadro economico dell'opera;
- 11) **di integrare** la quota già prevista con Determinazione Dirigenziale n° 137 del 28/03/2023 relativa al rimborso alla Stazione Unica Appaltante del **contributo ANAC** ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Convenzione, rideterminandola in € **410,00**, ai sensi della deliberazione della Autorità Nazionale Anticorruzione n. 621 del 20 dicembre 2022, l'impegno e contestualmente **liquidarla** alla Provincia di Piacenza;
- 12) **di dare atto** che:
 - ai sensi dell'art. 1 comma 1 della Legge n. 120/2020 sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;
 - la tempistica del presente affidamento consente il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, così come dettagliati nel cronoprogramma dell'opera, nonché il rispetto di milestone, target e obiettivi finanziari relativi all'investimento PNRR;
 - il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalto pubblici, e a quanto disposto nel PTPCT;
- 13) **di dare atto** che, al momento della definizione dell'insieme degli operatori economici coinvolti nell'esecuzione del presente appalto e a fronte dell'individuazione del subappaltatore, il sottoscritto RUP e i soggetti coinvolti nel presente progetto rilasceranno ulteriore apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità rispetto agli operatori economici intervenuti nell'esecuzione del presente appalto;
- 14) **di dare atto**, da ultimo, che:
 - la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza provvederà alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto su un quotidiano a diffusione locale e su un quotidiano a diffusione nazionale, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Provinciale, nella sezione dedicata, nonché alle pubblicazioni sul "SITAR-ER" e sul "SIMOG" di ANAC limitatamente alla fase inerente alla proposta di aggiudicazione;
 - l'aggiudicatario dovrà rimborsare, alla S.U.A. della Provincia di Piacenza, le spese di pubblicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione in G.U.R.I. e sui quotidiani ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, nella misura che verrà quantificata dalla S.U.A. con comunicazione che verrà

inviata direttamente da quest'ultima all'impresa;

- il Comune provvederà alle pubblicazioni delle fasi successive sul portale "SITAR-ER", sul "SIMOG" di ANAC, nonché a quelle previste dal D.Lgs. 33/2013 e dalla Legge 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SIMONA CERUTTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, a norma dell'art. 147 bis, comma 1 del Decreto Lgs 18 agosto 2000, n. 267, verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio
F.to SIMONA CERUTTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio on-line del Comune di Gragnano Trebbiense (www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it) per quindici giorni consecutivi e alla scadenza confluirà nell'archivio storico digitale.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to SIMONA CERUTTI