



COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE

Provincia di Piacenza

Via Roma, 121 - 29010 Gragnano Trebbiense (PC) - Partita IVA: 00230280331

Telefono: 0523 788444

e-mail: urbanistica@comune.gragnanotrebbiense.pc.it – tecnico@comune.gragnanotrebbiense.pc.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

COPIA

Registro Generale n° 137 / 28-03-2023

R.D.SETTORIALE - n° 63 del 28-03-2023

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO "SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CARELLA N.2 RICONVERSIONE SPAZI ATTUALMENTE INUTILIZZATI E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU- PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 1.1. CUP: C44E21000100001. DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 20 del 28/12/2022 con il quale è stata individuata la scrivente quale Responsabile del Servizio;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 27/12/2022 ad oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025. Approvazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27/12/2022 ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2023-2025";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 28/12/2022 ad oggetto "Piano delle Risorse e Obiettivi 2023/2025. Assegnazione risorse finanziarie";

Premesso che:

- l'intervento denominato "SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CARELLA N.2 RICONVERSIONE SPAZI ATTUALMENTE INUTILIZZATI E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE" Finanziato dall'Unione Europea-Nextgenerationeu - Decreto del Ministero dell'Interno 31 marzo 2022 - Miss. 4 - Comp. 1. - Inv. 1.1 CUP: C44E21000100001 - concludente nell'importo complessivo di € 1.110.000, è stato inserito nell'annualità 2023 del Programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 in cui è identificato con codice CUI 00230280331202000002. Si dà atto che tale Programma è pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" di questo Comune;

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 31 marzo 2022, il Comune di Gragnano Trebbiense è stato ammesso a finanziamento dell'importo di Euro 1.050.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato "scuola dell'infanzia comunale via Carella n. 2 riconversione spazi attualmente inutilizzati e completamento adeguamento sismico della scuola dell'infanzia comunale;
- il Comune di Gragnano Trebbiense ha partecipato al bando PNRR relativo alla Missione 4 (Istruzione e ricerca) – Componente 1 (Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università) – Investimento 1.1 (Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia);
- l'intervento relativo al bando PNRR – M4C1I1.1 ha come oggetto la riconversione degli spazi attualmente inutilizzati e l'adeguamento sismico della scuola dell'infanzia comunale via Carella n.2;
- con determina n.106 del 10/08/2022 si è provveduto all'accertamento in oggetto: accertamento della somma complessiva di euro 1.050.000,00 relativa al contributo concesso per la realizzazione dell'intervento "scuola dell'infanzia comunale via carella n. 2 riconversione spazi attualmente inutilizzati e completamento adeguamento sismico della scuola dell'infanzia comunale "finanziato con piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 4.c1 investimento 1.1. CUP: C44E21000100001;
- con determinazione n.110 del 13/08/2022 (R.G. n. 318), si è provveduto ad affidare l'incarico relativo alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento denominato "SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CARELLA N.2 RICONVERSIONE SPAZI ATTUALMENTE INUTILIZZATI E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE" all'arch. Massimo Pancini, C.F.: PNCMSM68T27G535S, in qualità di socio dello Studio Tecnico Associato Pancini ing. Claudio e arch. Massimo, con sede legale in Via Cigala Fulgosi n° 1/A – 29121 Piacenza, P.IVA: 01271350330;
- con determinazione n.113 del 16/08/2022 (R.G. n. 322), si è provveduto ad affidare l'incarico relativo alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'impiantistica dell'intervento denominato "SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CARELLA N.2 RICONVERSIONE SPAZI ATTUALMENTE INUTILIZZATI E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE" Studio tecnico di ingegneria civile ed impiantistica Aemme s.r.l. con sede legale in via Agazzano, 114 a S. Nicolò di Rottofreno (PC) C.F./P.IVA n. 01179860331 nella persona dell'ingegnere Alberto Malta e Per. Ind. Andrea Malta;
- con Delibera di G.C. n. 67 del 31/08/2022 è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento in oggetto;
- con Delibera di C.C. n. 35 del 23/11/2022 è stato aggiornato il programma triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 con cui si aggiornavano gli importi relativi al progetto;

- con determina n.206 del 27/12/2022 si è provveduto all'accertamento in oggetto: COFINANZIAMENTO PNRR, MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CARELLA N.2 RICONVERSIONE SPAZI ATTUALMENTE INUTILIZZATI E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE - CUP C44E21000100001 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 60.000,00 RELATIVA AL BANDO “POST COVID: SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI” DELLA FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO;
- con Deliberazione di G.C. n. 116 del 28/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto;
- a seguito di istruttoria con la Provincia di Piacenza – Stazione Unica Appaltante sono state chieste integrazioni ai progettisti, i quali hanno consegnato il progetto esecutivo rivisto e aggiornato con le nuove disposizioni acquisito al prot. 2371 del 10/03/2023;
- con Determinazione n. 49 del 10/03/2023 è stata approvata integrazione alla validazione del progetto esecutivo;

Visti:

- l'“Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” sottoscritto tra il Comune di Gragnano Trebbiense – C.F. 00230280331 rappresentato dalla dott.ssa Patrizia Calza in qualità di legale rappresentante dell'Ente e il Ministero dell'Istruzione – C.F. 80185250588, rappresentato dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza – in data 16/08/2022;
- l'“Addendum all'accordo di concessione di finanziamento” sottoscritto in data 09/01/2023;

Dato atto che tale intervento risulta inserito nella modifica al D.U.P. 2023 – 2025 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025, annualità 2023-24;

Precisato che:

- in merito all'applicabilità del Decreto del Ministero dell'Ambiente di cui al D.M. 23 giugno 2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di Progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" pubblicato in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022, si dà atto che le relative specificazioni, contestualizzate alla tipologia e alla peculiarità del progetto esecutivo in argomento, sono dettagliatamente illustrate nel capitolato e nella relazione sui C.A.M, dando atto che la fase progettuale è stata redatta secondo CAM edilizia 2017, mentre la fase esecutiva secondo CAM edilizia 2022, costituente parte integrante del progetto medesimo;

- l'intervento in oggetto è classificato in Regime 2. in ottemperanza alla Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche contenuta nella Guida operativa approvata con Circolare n. 33 del 13/10/2022, l'intervento rientra in Regime 2. Pertanto, in tale ambito, l'Investimento deve ottemperare al mero rispetto del principio DNSH.

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione n. 37 del 30/11/2021, con cui il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (SUA) e gli Enti aderenti per il triennio 2022-2024;
- la Convenzione fra Provincia e Comune, registrata in data 02/03/2022 al Reg. n. 50 del 03/03/2022 del registro scritture private della Provincia;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 11/03/2023 è stata approvata l'integrazione al progetto esecutivo dell'intervento denominato "SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CARELLA N.2 RICONVERSIONE SPAZI ATTUALMENTE INUTILIZZATI E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE" CUP: C44E21000100001", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 1.1, acquisito prot. 2371 del 10/03/2023 dallo Studio Tecnico Associato Pancini ing. Claudio e arch. Massimo, concludente nella spesa complessiva di euro 1.110.000,00 come risultante dal sotto riportato quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
<i>VOCI DI SPESA</i>	<i>AMMONTARE</i>
IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE "A"	
A1 – Totale importo lavori a base d'asta	€ 784.992,71
A2 – Oneri per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008) (non soggetti a ribasso	€ 13.177,55
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE "A"	€ 798.170,26
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE "B"	
B1 – I.V.A. 22%	€ 175.597,46
B2 – Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza, Direzione Lavori (iva 22% e cassa comprese) <u>contributo da Enti privati</u>	€ 60.000,00
B3 – Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza, direzione lavori e collaudo (iva 22% compresa) <u>finanziati da fondi PNRR (4,48 % di "A")</u>	€ 35.780,43
B4 – Fondo per incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016): 1,60% su "A"	€ 12.770,72
B5 – Rimborso forfettario di cui alla D.G.R. n. 1934/2018 per rilascio	€ 400,00
B6 – Contributo ANAC	€ 375,00
B7 – Quota Variabile SUA (0,3% importo a base d'asta)	€ 3.192,68
B8 – Quota Incentivi SUA (25% del 2% dell'importo a base d'asta)	€ 3.192,68
B9 – Spese di pubblicazione bando e avvisi relativi alla procedura	€ 3.500,00
B10 – Imprevisti, allacci, oneri di spostamento cavi aerei ed	€ 17.020,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "B"	€ 311.829,73
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.110.000,00

Dato atto che il Responsabile del Servizio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto alla Validazione del Progetto, depositata agli atti (Protocollo n. 2375 del 10/03/2023) e approvata con Determinazione Dirigenziale n. 49 del 10/03/2023;

Precisato che il progetto di cui sopra è composto dai seguenti elaborati:

Elenco elaborati;

- A. Relazione tecnica generale;
- B. Relazione tecnica strutturale completa di calcoli esecutivi;
- C. Computo metrico estimativo;
- D. Elenco prezzi unitari;
- E. Quadro di incidenza della mano d'opera;
- F. Piano di Manutenzione;
- G. Piano di sicurezza e coordinamento;
- H. Cronoprogramma;
- I. Capitolato speciale d'appalto;
- J. Quadro economico;
- K. Relazione CAM;

Elaborati grafici di progetto

- Tav. 1. Pianta stato di fatto;
- Tav. 2. Pianta stato di progetto;
- Tav. 3. Pianta sovrapposizione;
- Tav. 4. Prospetti e sezioni;
- Tav. 5. Particolari costruttivi;
- Tav. 6. Abaco dei serramenti;
- Tav. 7. Pianta strutturali - stato attuale;
- Tav. 8. Pianta strutturali - stato di progetto - fondazioni;
- Tav. 9. Pianta strutturali - stato di progetto – solai e coperture;

Atteso che occorre procedere all'affidamento dei lavori previsti nel progetto;

Valutato, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, recante Codice dei Contratti Pubblici, che, in considerazione dell'importo e del luogo di esecuzione, i lavori oggetto del presente affidamento non presentano carattere transfrontaliero certo;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, recante Testo Unico degli Enti Locali, e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, per quanto attiene alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, quanto segue:

- l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori, per un importo a base di gara di **€ 798.170,26 di cui € 13.177,55 per oneri di sicurezza**, non soggetti a ribasso;
- il contratto dovrà essere stipulato a corpo;
- i lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, in considerazione delle sue caratteristiche tecniche intrinseche e delle modalità esecutive strettamente connesse fra di loro;
- per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, si adotta quello della procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, per massima trasparenza e partecipazione ed efficacia dell'azione amministrativa; a tale procedura è possibile applicare, a fini acceleratori, diversamente dalle procedure negoziate, la c.d. "inversione procedimentale" di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, riducendo pertanto le tempistiche per l'affidamento;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016, esercitabile nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte (ai sensi del Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e confermato nel parere MIMS n. 1311/2022);
- si ritiene di adottare il criterio nel minor prezzo in quanto i parametri dell'esecuzione sono stati già fissati dalla documentazione progettuale, e non si ritiene necessaria l'acquisizione di offerte differenziate o migliorative;
- i requisiti di ordine generale e di ordine speciale per partecipare alla gara sono riportati nello schema di bando e nello schema di disciplinare di gara, allegati rispettivamente 1) e 2) al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, e che contestualmente si approvano, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, d'ora in poi Stazione Unica Appaltante;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 i termini di conclusione del procedimento sono fissati in quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;

Dato atto che – ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Convenzione sottoscritta con la Provincia - compete a questo Comune:

- la nomina del Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- l'adozione della determina a contrarre, con la quale sono individuati il tipo di procedura, il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara;

Precisato che la sottoscritta riveste il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, nominato con deliberazione di Giunta Comunale. n. 87 del 16/11/2022;

Considerato che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (S.U.A.) procederà all'espletamento della procedura di gara in oggetto, ai sensi della Convezione richiamata;

Dato atto che la spesa complessiva di euro 1.110.000,00 occorrente per la realizzazione del progetto in argomento risulta finanziata mediante contributo finanziato con Decreto del Ministero dell'Interno del 31 marzo 2022 e da contributo finanziato con Delibera della Fondazione di Piacenza e Vigevano per il "Bando Post Covid: Supporto allo sviluppo delle infrastrutture sociali";

Dato atto all'interno della documentazione progettuale dell'intervento oggetto del presente appalto si è fatto espresso riferimento ai principi generali del PNRR e alla loro applicazione con riferimento all'intervento da realizzare, prevedendo meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto da parte dell'operatore economico affidatario (i.e. penali). Nello specifico, il progetto assicura il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure PNRR, in particolare il principio DNSH, il contributo che il progetto deve assicurare per il conseguimento del target associato alla misura di riferimento, il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché i principi trasversali PNRR (principio della parità di genere – cd. *gender equality*, principio di protezione e valorizzazione dei giovani, inclusione lavorativa delle persone con disabilità;

Precisato che, all'interno del modulo "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" Allegato n. 1 al Disciplinare, da presentarsi da parte dei concorrenti in sede di gara, è stata inserita apposita dichiarazione in merito all'impegno dei concorrenti a rispettare, in fase di esecuzione dell'appalto, i principi previsti e le previsioni per gli interventi del PNRR e le relative misure in cui tali principi si declinano all'interno della documentazione progettuale. Si precisa che in siffatto modulo sono pure contenute apposite dichiarazioni da rilasciare circa la composizione e la situazione degli operatori economici ai fini e per gli effetti della normativa in materia di parità di genere (*Gender Equality*) di cui al D.L. 77/2021, della protezione e valorizzazione dei giovani di cui al medesimo D.L. 77/2021 e della regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità;

Dato altresì atto che nel presente affidamento si rispettano i seguenti ulteriori principi generali del PNRR:

- a) il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati.
Al riguardo, si precisa che: **(i)** si è proceduto all'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR; **(ii)** il sottoscritto RUP ha rilasciato apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di

interessi e di situazioni di incompatibilità con l'intervento oggetto del presente appalto, così come i soggetti coinvolti nel presente appalto (e acquisite agli atti);

- b) l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la non duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione Europea;
- c) il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241);
- d) quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 80/2021 (come modificato dalla L. di conversione 6 agosto 2021, n. 113) in tema di ammissibilità dei costi per il personale, precisato che – ai fini del presente progetto – non sono previsti costi di personale specifici fra i costi per la realizzazione del progetto medesimo;

Evidenziato che, come precisato nel progetto, i lavori si dovranno svolgere indicativamente a partire da 30 giugno 2023 e dovranno terminare entro il 25 maggio 2024 così da rispettare il cronoprogramma del presente progetto. Si dà inoltre atto del rispetto di *target* e *milestone* previsti, tenuto conto del seguente cronoprogramma:

- Progettazione esecutiva Entro il 31 dicembre 2022
- Aggiudicazione dei lavori Entro il 31 maggio 2023
- Avvio dei lavori Entro il 30 giugno 2023
- Conclusione dei lavori Entro il 31 dicembre 2025
- Collaudo dei lavori Entro il 30 giugno 2026

Dato atto che il CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura in argomento verrà richiesto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;

Considerato che, per dare avvio alla procedura di gara, occorre impegnare e liquidare alla Provincia di Piacenza la somma relativa alla “quota variabile” delle spese per il funzionamento della SUA, pari ad **€ 3.192,68**, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), e comma 8, della Convenzione, sul capitolo di spesa 16140/1;

Precisato che occorre, inoltre, impegnare la quota per incentivi spettante alla Stazione Unica di Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Convenzione, pari ad **€ 3.192,68**, al capitolo di spesa 16140/1;

Precisato che il pagamento del contributo all'ANAC, previsto dalla deliberazione della medesima Autorità n. 621/2022, pari a **€ 375,00**, è fronteggiato mediante assunzione di impegno sul capitolo di spesa 16140/1;

Ritenuto pertanto:

- di dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui al progetto “SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CARELLA N.2 RICONVERSIONE SPAZI ATTUALMENTE INUTILIZZATI E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE” CUP: C44E21000100001”, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 1.1, secondo il metodo di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione sopra precisati;

- di approvare gli schemi di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (allegati rispettivamente 1 e 2 al presente provvedimento, agli atti);
- di dare atto che l'opera è finanziata con fondi PNRR assegnati con Decreto del Ministero dell'Interno del 31 marzo 2022 e da contributo finanziato con Delibera della Fondazione di Piacenza e Vigevano per il "Bando Post Covid: Supporto allo sviluppo delle infrastrutture sociali" e che la spesa complessiva di € 1.100.000,00, occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, trova regolare copertura al capitolo di spesa 16140/1 del corrente bilancio del Comune;
- di demandare l'espletamento della procedura aperta alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi della Convenzione sopra richiamata, comprese le pubblicazioni previste dal D.M. 2 dicembre 2016, i cui costi, che saranno anticipati dalla Provincia, saranno rimborsati dal Comune in caso di gara deserta o dalla ditta aggiudicataria;

Richiamati:

- Bilancio di previsione 2023-2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27/12/2022 e DUP 2023-2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 27/12/2022;
- Piano delle risorse e obiettivi 2023 - 2025. Approvato con deliberazione di G.C. n. 114 del 28/12/2022;
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025. Approvato con deliberazione di G.C. n. 7 del 08/02/2023;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la Legge 55/2019;
- la Legge 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe), convertito in legge n. 15 del 25/02/2022;
- la Legge 108 del 29/07/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- la Legge 238 del 23/12/2021 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020";
- la Convenzione con la Provincia di Piacenza, sopra richiamata;
- lo Statuto dell'Ente;

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare n. 30 del 11 agosto 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ad oggetto "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR",

- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata

- 1) di indire** una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo "SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VIA CARELLA N.2 RICONVERSIONE SPAZI ATTUALMENTE INUTILIZZATI E COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE" CUP: C44E21000100001", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 1.1., approvato, con integrazioni, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11/03/2023;
- 2) di dare atto** che il progetto di cui sopra conclude nella spesa complessiva di € 1.100.000,00 ripartita come indicato nel sotto riportato quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
<i>VOCI DI SPESA</i>	<i>AMMONTARE</i>
IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE "A"	
A1 – Totale importo lavori a base d'asta	€ 784.992,71
A2 – Oneri per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008) (non soggetti a ribasso	€ 13.177,55
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE "A"	€ 798.170,26
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE "B"	
B1 – I.V.A. 22%	€ 175.597,46
B2 – Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza, Direzione Lavori (iva 22% e cassa comprese) <u>contributo da Enti privati</u>	€ 60.000,00
B3 – Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza, direzione lavori e collaudo (iva 22% compresa) <u>finanziati da fondi PNRR (4,48 % di "A")</u>	€ 35.780,43
B4 – Fondo per incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016): 1,60% su "A"	€ 12.770,72
B5 – Rimborso forfettario di cui alla D.G.R. n. 1934/2018 per rilascio	€ 400,00
B6 – Contributo ANAC	€ 375,00
B7 – Quota Variabile SUA (0,3% importo a base d'asta)	€ 3.192,68
B8 – Quota Incentivi SUA (25% del 2% dell'importo a base d'asta)	€ 3.192,68
B9 – Spese di pubblicazione bando e avvisi relativi alla procedura	€ 3.500,00
B10 – Imprevisti, allacci, oneri di spostamento cavi aerei ed	€ 17.020,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "B"	€ 311.829,73
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.110.000,00

- 3) di dare atto** che alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori si procederà sulla base delle indicazioni sotto riportate:
- l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori, per un importo a base di gara pari a € 798.170,26 di cui € 13.177,55 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
 - il contratto dovrà essere stipulato a corpo;
 - i lavori verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 in quanto l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, in considerazione delle sue caratteristiche tecniche intrinseche e delle modalità esecutive strettamente connesse fra di loro;
 - per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, si adotta quello della procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 per massima trasparenza e partecipazione ed efficacia dell'azione amministrativa; a tale procedura è possibile applicare, a fini acceleratori, diversamente dalle procedure negoziate, la c.d. "inversione procedimentale" di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, riducendo pertanto le tempistiche per l'affidamento;
 - il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016, esercitabile nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte (ai sensi del Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e confermato nel parere MIMS n. 1311/2022);
 - si ritiene di adottare il criterio nel minor prezzo in quanto i parametri dell'esecuzione sono stati già fissati dalla documentazione progettuale, e non si ritiene necessaria l'acquisizione di offerte differenziate o migliorative;
 - i requisiti di ordine generale e di ordine speciale per partecipare alla gara sono riportati nello schema di bando e nello schema di disciplinare di gara, allegati rispettivamente 1) e 2) al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, e che contestualmente si approvano, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, d'ora in poi Stazione Unica Appaltante;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 i termini di conclusione del procedimento sono fissati in quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;
 - il CIG (Codice identificativo gara) della gara in argomento verrà richiesto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;
- 4) di approvare** gli schemi di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, allegati 1) e 2) al presente provvedimento quale parte integrante;
- 5) di dare atto** che l'opera è finanziata con fondi mediante contributo finanziato con Decreto del Ministero dell'Interno del 31 marzo 2022 e da contributo finanziato con

Delibera della Fondazione di Piacenza e Vigevano per il “Bando Post Covid: Supporto allo sviluppo delle infrastrutture sociali” e che la spesa complessiva di € 1.100.000,00, occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2023/2025 – annualità 2023 al cap. 16140/1;

- 6) **di impegnare e liquidare** alla Provincia di Piacenza la somma relativa alla “quota variabile” delle spese per il funzionamento della SUA, pari ad **€ 3.192.68**, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), e comma 8, della Convenzione, al capitolo di spesa 16140/1;
- 7) **di impegnare** la quota per incentivi ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, spettante alla Stazione Unica di Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Convenzione, pari **€ 3.192.68**, al capitolo di spesa 16140/1;
- 8) **di impegnare** la quota relativa al contributo all'ANAC, previsto dalla deliberazione della medesima Autorità n. 621/2022, pari a **€ 375,00**, al capitolo di spesa 16140/1;
- 9) **di comunicare** alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 11, comma 8, della Convenzione fra Provincia e Comune, l'avvenuto versamento della quota variabile spettante alla SUA e sopra specificata;
- 10) **di demandare** l'espletamento della procedura aperta alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi della Convenzione sopra richiamata, comprese le pubblicazioni previste dal D.M. 2 dicembre 2016, i cui costi, che saranno anticipati dalla Provincia, saranno rimborsati dal Comune in caso di gara deserta o dalla ditta aggiudicataria;
- 11) **di dare atto** che i lavori si dovranno svolgere indicativamente a partire da 30 giugno 2023 e dovranno terminare entro il 25 maggio 2024 così da rispettare il cronoprogramma del presente progetto. Si dà inoltre atto del rispetto di target e milestone previsti, tenuto conto del seguente cronoprogramma:
 - Progettazione esecutiva Entro il 31 dicembre 2022
 - Aggiudicazione dei lavori Entro il 31 maggio 2023
 - Avvio dei lavori Entro il 30 giugno 2023
 - Conclusione dei lavori Entro il 31 dicembre 2025
 - Collaudo dei lavori Entro il 30 giugno 2026
- 12) **di dare atto** che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalto pubblici, e a quanto disposto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Si precisa inoltre che il sottoscritto RUP ha rilasciato apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità con il progetto oggetto del presente appalto (dichiarazione acquisita al prot. n. 2376 del 10/03/2023) così come i soggetti coinvolti nel presente appalto (cfr. dichiarazioni rilasciate al sottoscritto RUP ed acquisita agli atti);
- 13) **di trasmettere** il presente provvedimento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, al fine dell'espletamento della gara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SIMONA CERUTTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, a norma dell'art. 147 bis, comma 1 del Decreto Lgs 18 agosto 2000, n. 267, verificate la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio
F.to *SIMONA CERUTTI*

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio on-line del Comune di Gragnano Trebbiense (www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it) per quindici giorni consecutivi e alla scadenza confluirà nell'archivio storico digitale.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to *SIMONA CERUTTI*