



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

DETERMINAZIONE N. 248

Data di Registrazione 22/06/2023

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DI CUI AL PROGETTO “REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO, FINANZIATO IN PARTE DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M4C1 – INTERVENTO 1.2. “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - CUP E95E22000450001. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- l’Amministrazione Comunale intende proseguire il potenziamento dell’offerta scolastica presente sul territorio, anche attraverso il perfezionamento dei servizi accessori all’attività didattica, quali la refezione che, in particolare per i plessi scolastici del capoluogo, ad oggi risulta sottodimensionata;
- attualmente il servizio di refezione scolastica del capoluogo risulta sottodimensionato rispetto al numero di potenziali utenti, con l’utilizzo di spazi non sufficientemente ampi a consentire il consumo dei pasti se non ricorrendo a turnazioni non funzionali all’attività didattica;
- l’Amministrazione Comunale intende realizzare un nuovo edificio su un terreno, di proprietà comunale, antistante l’attuale scuola secondaria di Alseno in Via Dante Alighieri, su area classificata dal RUE come “Ambiti urbani consolidati, sistema dei servizi consolidati” (art.17) che sarà connesso da percorso protetto con l’edificio scolastico esistente, al fine di costituire un unico complesso scolastico edilizio-funzionale, rientrante nella definizione di “attrezzatura di carattere locale asservibile al servizio dell’Istruzione scolastica e a supporto dell’insediamento urbano” e ritenuto “Opera di urbanizzazione secondaria” ai sensi della Legge n. 865 del 1971, come, come da parere del Servizio Urbanistica e Ambiente di codesto Comune prot. n. 8629/2023;
- l’Ente è risultato beneficiario di contributo di € 750.000,00, contributo assegnato al Comune di Alseno con decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR del 29.12.2022, n. 111, nonché di € 75.000,00 con riferimento al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili 2023, in virtù della conferma di preassegnazione comunicata dal Comune di Alseno il 30.01.2023 tramite la piattaforma ReGis, come nei visti di seguito specificati;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 16 del 30.01.2023, il sottoscritto è stato nominato nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, nel progetto “Realizzazione nuova mensa scuola secondaria Alseno” – CUP E95E22000450001;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 20.06.2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo avente titolo “Realizzazione nuova mensa scuola secondaria Alseno”, concludente nella spesa complessiva di € 1.396.435,30;



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

ATTESO che il Comune di Alseno ha partecipato, in risposta all'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48038, con successiva riapertura dei termini, differiti e prorogati con Avviso del 19.08.2022 reg. 70386 per la presentazione delle candidature al giorno 8 settembre 2022 per la presentazione di candidature per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, **Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU**, candidando il progetto “Realizzazione nuova mensa scuola secondaria Alseno”, e richiedendo la somma di € 750.000,00, prevedendo di finanziare la rimanente quota con risorse dell'Ente o con ulteriori contributi;

VISTI:

- il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 29 dicembre 2023, n. 111, relativo all'approvazione delle graduatorie e all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, che ammette la candidatura del Comune di Alseno e con il quale è assegnata la somma di € 750.000,00 quale contributo di co-finanziamento dell'opera;
- l'*Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori* siglato tra il Comune di Alseno e il Ministero dell'Istruzione – Unità di missione del PNRR – in data 27.01.2023;
- il Decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 124 (G.U. n. 75 del 29.03.2023) con il quale sono stati assegnati ulteriori € 75.000,00 con riferimento al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023, in virtù della conferma di preassegnazione comunicata dal Comune di Alseno il 30.01.2023 tramite la piattaforma ReGis;

ATTESO che:

- la preassegnazione delle risorse PNRR e Fondo per l'avvio delle opere indifferibili è titolo valido per l'accertamento delle risorse in bilancio da parte dell'ente locale e che restano ferme tutte le milestone e le tempistiche previste dal PNRR, come indicate anche nell'Accordo di concessione e meccanismi sanzionatori e di seguito riassunte:

AZIONI DI PROGETTO	DESCRIZIONE	TERMINE CONSEGUIMENTO -MILESTONE
Aggiudicazione dei lavori	Determina di aggiudicazione	Entro il 31 agosto 2023 Milestone ITA
Avvio dei lavori	Verbale di consegna dei lavori	Entro il 30 novembre 2023
Conclusione dei lavori	Verbale di ultimazione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 Milestone ITA
Collaudo dei lavori	Certificato di collaudo	Entro il 30 giugno 2026

DATO ATTO che:



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 20.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente titolo “Realizzazione nuova mensa scuola secondaria Alseno”, concludente nella spesa complessiva di € 1.396.435,30;
- detto intervento è stato inserito nell'annualità 2023 del programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025, approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2023 e successivi aggiornamenti;

PRESO ATTO che occorre procedere con urgenza all'avvio della procedura di affidamento dell'appalto in oggetto al fine del rispetto della milestone di “Aggiudicazione dei lavori” entro e non oltre il 31.08.2023, contenuta nell'*Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori*” siglato in data 27.01.2023;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Deliberazione n. 37 del 30/11/2021, con cui il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (SUA) e gli Enti aderenti per il triennio 2022-2024;
- la Convenzione fra Provincia e Comune, registrata in data 20/01/2022 al Reg. n. 24 del 20/01/22 del registro scritture private della Provincia;

DATO ATTO che il progetto esecutivo dell'intervento denominato “Realizzazione nuova mensa scuola secondaria Alseno” – CUP E95E22000450001, conclude nella spesa complessiva di € **1.396.435,30**, ripartita come indicato nel sotto riportato quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO		
Descrizione		Importo
A	LAVORI IN APPALTO	
	-	
A1a	Importo Lavori opere civili	766.208,68 €
A1b	Importo Idrico sanitario	22.869,93 €
A2	Importo Lavori impianti meccanici	113.747,40 €
A3	Importo Lavori impianti elettrici	136.264,74 €
	Totale lavori al netto degli oneri della sicurezza	1.039.090,75 €
A4	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	29.730,71 €
	TOTALE (punto A) LAVORI IN APPALTO	1.068.821,46 €
	-	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	-	



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

B	SPESE TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI:	
B1	Spese Tecniche per: progettazione definitiva ed esecutiva (comprensivo di contributo INARCASSA)	43.680,00 €
B2	Spese Tecniche per: Relazione geologico-tecnica ed analisi del terreno (comprensivo di casse professionali)	2.067,60 €
B3	Spese Tecniche per: Direzione lavori (comprensivo di casse professionali)	42.100,00 €
B4	Spese Tecniche per: Coordinamento della sicurezza (comprensivo di casse professionali)	17.800,00 €
B5	Spese Tecniche per: collaudo strutturale, collaudo tecnico amministrativo; collaudi tecnico funzionali (comprensivo di contributo INARCASSA)	7.395,38 €
B6	Altre Spese Tecniche per: APE e denuncia catastale (comprensivo di casse professionali)	2.600,00 €
	TOTALE (punto B)	115.642,98 €
C	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE:	
C1	Quote incentivi Comune	8.550,57 €
C2	Fondo innovazione (calcolo riferito alla quota parte finanziata con fondi propri dell'Amministrazione)	1.312,12 €
C3	Quota incentivi SUA	4.275,29 €
	TOTALE (punto C)	14.137,98 €
D	ALTRI COSTI:	
D1.1	IVA sui lavori - 10%	106.882,15 €
D1.2	IVA sulle spese tecniche - 22%	25.441,46 €
D2	Imprevisti	23.951,18 €
D3	Quota variabile SUA (0,4%)	4.275,29 €
D4	Spese Gara ANAC	660,00 €
D5	Diritti per pareri ed autorizzazioni (VVFF)	200,00 €
	TOTALE (punto D)	161.410,07 €
E	SPESE DI PUBBLICAZIONE	4.702,81 €
F	ATTREZZATURE ED ALLESTIMENTI (impianti audiovisivi ed altri arredi) - comprensiva di iva 22%	31.720,00 €



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (punti B + C + D + E + F)	327.613,84 €
	IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO	
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (punti A + B + C + D + E + F)	1.396.435,30 €

SPECIFICATO che l'importo lavori di € **1.068.821,46**, comprensivo degli oneri della sicurezza verrà ripartito nelle seguenti categorie:

LAVORI + SICUREZZA	
OG1 - opere edili	€ 789.078,61
OS 30sios - impianti interni elettrici telefonici e radiofonici	€ 136.264,74
OS 28 – Impianti termici di condizionamento	€ 113.747,40
TOTALE LAVORI	€ 1.039.090,75
Oneri di sicurezza - OG1	€ 22.577,30
Oneri di sicurezza – OS30	€ 3.898,84
Oneri di sicurezza – OS28	€ 3.254,57
TOTALE ONERI DI SICUREZZA	€ 29.730,71
TOTALE LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	€ 1.068.821,46

SPECIFICATO che le risorse economiche per la realizzazione di tale intervento sono rintracciate ai seguenti capitoli:

- 105660 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001 FINANZ CAP 34994
- 63571/0 - PRESTAZ. PROFESSIONALI COLLAUDI, PROGETTAZ. PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001
- 105659 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001 FINANZ AVANZO;

finanziate come da prospetto seguente:

FINANZIAMENTO	IMPORTO	CAPITOLO DI BILANCIO
Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR del 29/12/2022, n. 111	€ 750.000,00	105660 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001 FINANZ CAP 34994
Decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 124 (G.U. n. 75 del 29.03.2023) - Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023, conferma di preassegnazione.	€ 75.000,00	
Risorse comunali già utilizzate per servizi di progettazione dell'intervento	€ 56.012,07	63571/0 - PRESTAZ. PROFESSIONALI COLLAUDI, PROGETTAZ. PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001
Finanziamento comunale	€ 515.423,23	105659 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001 FINANZ AVANZO
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.396.435,30	



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

CONSIDERATO altresì, che al fine di rispettare target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell' *l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori* è stato definito il 31.08.2023, quale unico termine di aggiudicazione per gli interventi sopra indicati, ed altri termini come sopra indicato;

PRECISATO che in merito all'applicabilità del Decreto Ministeriale - Ministero della Transizione Ecologica - 23 giugno 2022 – “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, si dà atto che le relative specificazioni, contestualizzate alla tipologia e alla peculiarità del progetto esecutivo in argomento, sono dettagliatamente illustrate nella Relazione Generale costituente parte integrante del progetto medesimo;

VISTO che il verbale di validazione redatto dal Responsabile Unico del Procedimento (agli atti con prot. n. 8836/2023), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 è stato successivamente approvato con determinazione del medesimo n. 245 del 20.06.2023, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del DL n. 77/2021;

PRECISATO che il progetto esecutivo avente titolo “*Realizzazione nuova mensa scuola secondaria Alseno*”, acquisito agli atti con prot. n. 8819 del 19.06.2023, redatto dalla Società di ingegneria “A.I.ERRE ENGINEERING S.r.l.” con sede in Strada Cavagnari n. 10 a Parma (PR), P.iva/C.F. 01720770344, rappresentata dall'Ing. SILVIO BONATI iscritto all'Ordine professionale degli ingegneri di Parma con il numero 1002A (incaricata con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 144 del 20.04.2023), con allegati: la “Relazione geologico-tecnica-sismica” redatta dal Geol. Dott. Gabriele Corbelli (incaricato con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 95 del 24.03.2023), la “Caratterizzazione dei terreni” le cui analisi sono state svolte dalla Società M.C.M. Ecosistemi S.r.l., con sede a Podenzano (PC) in Loc. Faggiola Snc (incaricata con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 224 del 06.06.2023) concludente nella spesa complessiva di € 1.396.435,30, è composto dai seguenti elaborati:

A ELABORATI GENERALI

- A.1 Elenco elaborati
- A.2 Relazione generale
- A.3 Capitolato speciale di appalto - norme generali
- A.4 Capitolato speciale di appalto opere civili - norme tecniche
- A.5 Capitolato speciale di appalto impianti elettrici - norme tecniche
- A.6 Capitolato speciale di appalto impianti meccanici - norme tecniche
- A.7 Schema di contratto
- A.8 Quadro economico
- A.9 Computo metrico estimativo opere civili
- A.10 Computo metrico estimativo impianti meccanici
- A.11 Computo metrico estimativo impianti elettrici
- A.12 Elenco prezzi unitari e analisi prezzi opere civili
- A.13 Elenco prezzi unitari e analisi prezzi impianti meccanici



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

- A.14 Elenco prezzi unitari e analisi prezzi impianti elettrici
 - A.15 Stima percentuale dei lavori
 - A.16 Quadro di incidenza della manodopera
 - A.17 Cronoprogramma
 - A.18 P.S.C. piano di sicurezza e coordinamento e stima dei costi della sicurezza
 - A.19 P.S.C. layout di cantiere
 - A.20 P.S.C. diagramma di GANTT
 - A.21 P.S.C. analisi dei costi della sicurezza
 - A.22 P.S.C. modulistica fac - simile
 - A.23 piano di manutenzione opere civili
 - A.24 Piano di manutenzione impianti elettrici
 - A.25 Piano di manutenzione impianti meccanici
 - A.26 Fascicolo delle informazioni utili
 - A.27 Relazione sui criteri ambientali minimi
 - A.28 Relazione di sostenibilita' dell'opera
 - A.29 Relazione DNSH
 - A.30 Schede DNSH
 - A.31 Relazione DNSH - relazione analisi adattabilità
 - A.32 Piano di disassemblaggio
 - A.33 Relazione tecnica requisiti i.s.
- B GEOLOGIA**
- B.1 Relazione geologico-tecnica-sismica
 - B.2 Caratterizzazione dei terreni
- C ARCHEOLOGIA**
- C.1 Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico
- D RILIEVO**
- D.1 Rilievo stato di fatto con sottoservizi
 - D.2 Documentazione fotografica stato di fatto
- E ELABORATI ARCHITETTONICI**
- E.1 Planimetria generale e di inquadramento e sezioni territoriali
 - E.2 Planimetria strumenti di pianificazione territoriale e vincolistici
 - E.3 Inserimento fotorealistico
 - E.4 Edificio mensa - pianta piano terra e pianta copertura
 - E.5 Edificio mensa - sezioni e prospetti
 - E.6 Edificio mensa - dettagli
 - E.7 Edificio mensa - piante di riferimento materiali e finiture
 - E.8 Edificio mensa - abaco partizioni orizzontali interne
 - E.9 Edificio mensa - abaco partizioni verticali
 - E.10 Edificio mensa - abaco serramenti
 - E.11 Edificio mensa - abaco partizioni orizzontali esterne



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

E.12 Edificio mensa - superamento barriere architettoniche

F ELABORATI STRUTTURALI

- F.1 Edificio mensa - relazione sintetica
- F.2 Edificio mensa - relazione di calcolo
- F.3 Edificio mensa - relazione sui materiali
- F.4 Edificio mensa - piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera
- F.5 Edificio mensa - relazioni specialistiche sui risultati sperimentali
- F.6 Edificio mensa - fondazioni tav. 1 di 2
- F.7 Edificio mensa - fondazioni tav. 2 di 2
- F.8 Edificio mensa - murature strutturali di elevazione tav. 1 di 2
- F.9 Edificio mensa - murature strutturali di elevazione tav. 2 di 2
- F.10 Edificio mensa - strutture di copertura
- F.11 Edificio mensa - strutture di copertura - cordoli
- F.12 Edificio mensa - pilastri in c.a.

G GESTIONE MATERIE

- G.1 Relazione sulla gestione delle materie

H IDRAULICA

- H.1 Relazione idrologica - verifica invarianza idraulica - relazione illustrativa e di calcolo smaltimento acque meteoriche - impianti di prima pioggia - riutilizzo
- H.2 Planimetria rete fognaria fogne e riutilizzo acque meteoriche

L RISOLUZIONE INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI

- L.1 Relazione sulle interferenze e loro risoluzione
- L.2 Planimetria con individuazione interferenze e risoluzione

M ACUSTICA

- M.1 Calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi e tempo di riverberazione

N ELABORATI IMPIANTO ELETTRICO

- N.1 Relazione tecnica specialistica
- N.2 Relazione di calcolo
- N.3 Schemi quadri elettrici
- N.4 Impianti elettrici area esterna
- N.5 Pianta impianto di illuminazione edificio
- N.6 Pianta impianto fm edificio
- N.7 Pianta impianti speciali edificio
- N.8 Pianta impianto fotovoltaico
- N.9 Schema funzionale impianto fotovoltaico

P ELABORATI IMPIANTO MECCANICO

- P.1 Relazione tecnica specialistica



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

- P.2 Relazione di calcolo
- P.3 Relazione energetica dgr 1261/2022 (ex legge 10/1991)
- P.4 Impianto di climatizzazione: pianta piano terra e schema funzionale
- P.5 Impianto di ventilazione meccanica controllata ed estrazione aria wc: pianta piano terra
- P.6 Impianto idrico sanitario: schema funzionale produzione acqua calda sanitaria
- P.7 Impianto idrico sanitario e rete scarichi: pianta piano terra
- P.8 Impianto di adduzione gas metano: pianta piano terra

Q ELABORATI PREVENZIONE INCENDI

- Q.1 Relazione tecnica di prevenzione incendi e sicurezza antincendio
- Q.2 Progetto VVF: planimetria generale
- Q.3 Progetto VVF: pianta piano terra e sezioni

R ILLUMINOTECNICA

- R.1 Relazione sui calcoli illuminotecnici

DATO ATTO che è stato acquisito al prot. n. 7713 del 30.05.2023 il parere igienico sanitario da parte dell'AUSL Piacenza – Dipartimento di Sanità Pubblica, nonché i pareri degli Enti gestori dei servizi a rete impiantistica nell'ambito della Conferenza dei Servizi semplificata indetta in data 14.03.2023 prot. n. 4287 (E-distribuzione – prot 5570 del 11.04.2023, Ireti Piacenza – prot. n. 5398 del 06.04.2023 e successive comunicazioni, Società Impianti Metano – prot. n. 4506 del 17.03.2023);

DATO ATTO che è stato emesso il “Rapporto di Valutazione del Progetto di Prevenzione Incendi” con esito di conformità con prescrizioni da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza in data 21.06.2023 con proprio prot. n. 8554 del 21.06.2023, con istanza presentata il 19.06.2023 al prot. n. 8429 dell'Ente;

ATTESO che occorre procedere all'affidamento dei lavori previsti nel progetto;

VALUTATO, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016, recante Codice dei Contratti Pubblici, che, in considerazione dell'importo e del luogo di esecuzione, i lavori oggetto del presente affidamento non presentano carattere transfrontaliero certo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, recante Testo Unico degli Enti Locali, e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO, per quanto attiene alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, quanto segue:

- l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori, per un importo a base di gara di € 1.068.821,46 di cui € 29.730,71 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

- il contratto dovrà essere stipulato a corpo;
- i lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, in considerazione delle caratteristiche intrinseche del progetto e delle modalità esecutive strettamente connesse tra di loro, una sua eventuale esecuzione frazionata tra più imprese non è tale da assicurarne il rispetto delle prestazioni dell'opera e delle tempistiche di esecuzione;
- per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, si adotta quello della procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, per massima trasparenza e partecipazione ed efficacia dell'azione amministrativa; a tale procedura è possibile applicare, a fini acceleratori, diversamente dalle procedure negoziate, la c.d. "inversione procedimentale" di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, riducendo pertanto le tempistiche per l'affidamento;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016, esercitabile nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte (ai sensi del Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e confermato nel parere MIMS n. 1311/2022);
- si ritiene di adottare il criterio nel minor prezzo in quanto i parametri dell'esecuzione sono stati già fissati dalla documentazione progettuale, e non si ritiene necessaria l'acquisizione di offerte differenziate o migliorative;
- i requisiti di ordine generale e di ordine speciale per partecipare alla gara sono riportati nello schema di bando e nello schema di disciplinare di gara, allegati rispettivamente 1) e 2) al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, e che contestualmente si approvano, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, d'ora in poi Stazione Unica Appaltante;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 i termini di conclusione del procedimento sono fissati in quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Convenzione sottoscritta con la Provincia, compete a questo Comune:

- la nomina del Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- l'adozione della determina a contrarre, con la quale sono individuati il tipo di procedura, il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara;

PRECISATO che il ruolo di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è rivestito dal sottoscritto, nominato con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 16 del 30.01.2023;

CONSIDERATO che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (S.U.A.) procederà all'espletamento della procedura di gara in oggetto, ai sensi della Convenzione richiamata;



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

EVIDENZIATO che i requisiti di ordine speciali per la partecipazione, da parte dei concorrenti, oltre a quelli di ordine generale, sono riportati nello schema di bando di gara, e nello schema di disciplinare, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, agli atti, di cui costituiscono parte integrante e che contestualmente si approvano;

DATO ATTO che all'interno della documentazione progettuale dell'intervento oggetto del presente appalto si è fatto espresso riferimento ai principi generali del PNRR e alla loro applicazione con riferimento all'intervento da realizzare (il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 nonché il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241), prevedendo meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto da parte dell'operatore economico affidatario (es. penali), con particolare riferimento a:

- il principio della parità di genere (Gender Equality);
- il principio di protezione e valorizzazione dei giovani;
- il principio del tagging clima e digitale;

PRECISATO che, all'interno del modulo "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" da presentarsi da parte dei concorrenti in sede di gara, sarà richiesta apposita dichiarazione in merito all'impegno dei concorrenti a rispettare, in fase di esecuzione dell'appalto, i principi previsti per gli interventi del PNRR e le relative misure in cui tali principi si declinano all'interno della documentazione progettuale;

DATO ATTO che con riferimento all'obbligo assunzione relativo all'occupazione femminile, a seguito di approfondita analisi è emerso che i tassi occupazionali femminili rilevati dall'ISTAT nell'ultimo biennio nel settore delle costruzioni (cod. ATECO F-42) coprono circa il 9% dell'occupazione totale, dato evincibile dalla banca dati ISTAT consultabile al seguente link: <http://dati.istat.it/>. Tale dato evidenzia come il raggiungimento di eventuale assunzione femminile in percentuale pari o superiore al 30 per cento incontrerebbe difficoltà nel contesto delle attività del settore delle costruzioni in ragione delle caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere unitamente alla tipologia e alla natura dell'intervento oggetto del presente appalto. A ciò si aggiunge che una rigida applicazione della regola dell'obbligo assunzionale femminile del 30% rischierebbe di esser troppo gravosa per il settore delle costruzioni in cui il tasso di occupazione femminile è disallineato a quello di altri macrosettori economici a livello nazionale. In ragione quindi della natura dell'appalto e del mercato di riferimento la Stazione Appaltante ritiene di applicare, ex art. 47, co. 7 del DL 77/2021, la deroga all'obbligo assunzionale femminile di cui al co. 4 del medesimo articolo.

DATO ALTRESÌ ATTO che nel presente affidamento si rispettano i seguenti ulteriori principi generali del PNRR:

- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati. Al riguardo, dichiara espressamente di non trovarsi in conflitto di interesse con il contenuto del presente provvedimento;



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

- l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la non duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione Europea;
- il conseguimento di *target* e *milestone* e obiettivi finanziari;
- il principio di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. 25.05.2016 n. 97 e di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241;
- quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 80/2021 (come modificato dalla L. di conversione 6 agosto 2021, n. 113) in tema di ammissibilità dei costi per il personale, precisato che – ai fini del presente progetto – non sono previsti costi di personale specifici fra i costi per la realizzazione del progetto medesimo;

CONSIDERATO che, per dare avvio alla procedura di gara, occorre impegnare e liquidare alla Provincia di Piacenza la somma relativa alla “quota variabile” delle spese per il funzionamento della SUA, pari ad € 4.275,29, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), e comma 8, della Convenzione;

PRECISATO che occorre, inoltre, impegnare la quota per incentivi spettante alla Stazione Unica di Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Convenzione, pari ad € 4.275,29, somma ricompresa alla voce 13 del quadro economico sopra riportato;

PRECISATO che il pagamento del contributo all'ANAC, previsto dalla deliberazione della medesima Autorità n. 621/2022, è pari a € 660,00;

RITENUTO pertanto:

- di dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui al progetto “REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO, FINANZIATO IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M4C1 – INTERVENTO 1.2. “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - CUP E95E22000450001”, secondo il metodo di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione sopra precisati;
- di approvare gli schemi di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (allegati rispettivamente 1 e 2 al presente provvedimento, agli atti);
- di dare atto che l'opera è finanziata in parte con fondi concessi dal Ministro dell'Istruzione e del Merito (Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR del 29/12/2022, n. 111), nonché dalla Ragioneria Generale dello Stato (Decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 124 (G.U. n. 75 del 29.03.2023) - Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023, conferma di preassegnazione); e che la spesa complessiva di € **1.396.435,30** di cui trattasi trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2023/2025 – annualità 2023 ai seguenti capitoli: 105660 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001 FINANZ CAP 34994, 63571/0 - PRESTAZ. PROFESSIONALI COLLAUDI, PROGETTAZ. PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001, 105659 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 -



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001 FINANZ AVANZO;

- di demandare l'espletamento della procedura aperta alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi della Convenzione sopra richiamata, comprese le pubblicazioni previste dal D.M. 2 dicembre 2016, i cui costi, che saranno anticipati dalla Provincia, saranno rimborsati dal Comune in caso di gara deserta o dalla ditta aggiudicataria;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura in argomento verrà richiesto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;

EVIDENZIATO che, come precisato nel progetto, i lavori si dovranno svolgere indicativamente a partire dal 30 novembre 2023 e dovranno terminare entro il 24 novembre 2024 così da rispettare il cronoprogramma del presente progetto. Si dà inoltre atto del rispetto di target e milestone previsti, tenuto conto che l'ultimazione dei lavori dovrà essere accertata da relativo verbale entro il 31 dicembre 2025;

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel PTPC adottato da questo Comune con delibera G.C. n. 27/2021 (e confermato con delibera G.C. n. 23/2022);

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati la Nota di aggiornamento al DUP 2023-2025 e del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 28/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione di assegnazione risorse ai Responsabili dei servizi per gli esercizi finanziari 2023-2025 e s.m.i.;

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la Legge 55/2019;
- la Legge 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe), convertito in legge n. 15 del 25/02/2022;
- la Legge 108 del 29/07/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- la Legge 238 del 23/12/2021 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020”;
- la Convenzione con la Provincia di Piacenza, sopra richiamata;
- lo Statuto dell'Ente
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi, ovvero risultati quantitativi) e milestone (traguardi, ovvero risultati qualitativi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di un investimento;
- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare n. 30 del 11 agosto 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ad oggetto “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.;
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi del decreto del Sindaco n. 17 del 01.06.2023, relativo all'attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici di cui all'art. 107, comma 2 e comma 3, del D.Lgs.vo n. 267/00 al sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

- 1) **DI INDIRE** una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato “REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO, FINANZIATO IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M4C1 – INTERVENTO 1.2. “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - CUP E95E22000450001”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 20.06.2023;
- 2) **DI DARE ATTO** che il progetto di cui sopra conclude nella **spesa complessiva di € 1.396.435,30** ripartita come indicato nel sotto riportato quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

Descrizione		Importo
A	LAVORI IN APPALTO	
A1a	Importo Lavori opere civili	766.208,68 €
A1b	Importo Idrico sanitario	22.869,93 €
A2	Importo Lavori impianti meccanici	113.747,40 €
A3	Importo Lavori impianti elettrici	136.264,74 €
Totale lavori al netto degli oneri della sicurezza		1.039.090,75 €
A4	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	29.730,71 €
TOTALE (punto A) LAVORI IN APPALTO		1.068.821,46 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B	SPESE TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI:	
B1	Spese Tecniche per: progettazione definitiva ed esecutiva (comprensivo di contributo INARCASSA)	43.680,00 €
B2	Spese Tecniche per: Relazione geologico-tecnica ed analisi del terreno (comprensivo di casse professionali)	2.067,60 €
B3	Spese Tecniche per: Direzione lavori (comprensivo di casse professionali)	42.100,00 €
B4	Spese Tecniche per: Coordinamento della sicurezza (comprensivo di casse professionali)	17.800,00 €
B5	Spese Tecniche per: collaudo strutturale, collaudo tecnico amministrativo; collaudi tecnico funzionali (comprensivo di contributo INARCASSA)	7.395,38 €
B6	Altre Spese Tecniche per: APE e denuncia catastale (comprensivo di casse professionali)	2.600,00 €
TOTALE (punto B)		115.642,98 €
C	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE:	
C1	Quote incentivi Comune	8.550,57 €
C2	Fondo innovazione (calcolo riferito alla quota parte finanziata con fondi propri dell'Amministrazione)	1.312,12 €
C3	Quota incentivi SUA	4.275,29 €
TOTALE (punto C)		14.137,98 €



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

D	ALTRI COSTI:	
D1.1	IVA sui lavori - 10%	106.882,15 €
D1.2	IVA sulle spese tecniche - 22%	25.441,46 €
D2	Imprevisti	23.951,18 €
D3	Quota variabile SUA (0,4%)	4.275,29 €
D4	Spese Gara ANAC	660,00 €
D5	Diritti per pareri ed autorizzazioni (VVFF)	200,00 €
	TOTALE (punto D)	161.410,07 €
E	SPESE DI PUBBLICAZIONE	4.702,81 €
F	ATTREZZATURE ED ALLESTIMENTI (impianti audiovisivi ed altri arredi) - comprensiva di iva 22%	31.720,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (punti B + C + D + E + F)	327.613,84 €
	IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO	
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (punti A + B + C + D + E + F)	1.396.435,30 €

- 3) **DI SPECIFICARE** che l'importo lavori di € 1.068.821,46, comprensivo degli oneri della sicurezza verrà ripartito nelle seguenti categorie:

LAVORI + SICUREZZA	
OG1 - opere edili	€ 789.078,61
OS 30sios - impianti interni elettrici telefonici e radiofonici	€ 136.264,74
OS 28 – Impianti termici di condizionamento	€ 113.747,40
TOTALE LAVORI	€ 1.039.090,75
Oneri di sicurezza - OG1	€ 22.577,30
Oneri di sicurezza – OS30	€ 3.898,84
Oneri di sicurezza – OS28	€ 3.254,57
TOTALE ONERI DI SICUREZZA	€ 29.730,71
TOTALE LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	€ 1.068.821,46

- 4) **DI SPECIFICARE** che le risorse economiche per la realizzazione di tale intervento sono rintracciate ai seguenti capitoli:

- 105660 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001 FINANZ CAP 34994



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

- 63571/0 - PRESTAZ. PROFESSIONALI COLLAUDI, PROGETTAZ. PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001
- 105659 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001 FINANZ AVANZO

finanziate come da prospetto seguente:

FINANZIAMENTO	IMPORTO	CAPITOLO DI BILANCIO
Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR del 29/12/2022, n. 111	€ 750.000,00	105660 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001 FINANZ CAP 34994
Decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 124 (G.U. n. 75 del 29.03.2023) - Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023, conferma di preassegnazione.	€ 75.000,00	
Risorse comunali già utilizzate per servizi di progettazione dell'intervento	€ 56.012,07	63571/0 - PRESTAZ. PROFESSIONALI COLLAUDI, PROGETTAZ. PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001
Finanziamento comunale	€ 515.423,23	105659 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001 FINANZ AVANZO
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.396.435,30	

5) **DI DARE ATTO** che alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori si procederà sulla base delle indicazioni sotto riportate:

- l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori, per un importo a base di gara di € 1.068.821,46 di cui € 29.730,71 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- il contratto dovrà essere stipulato a corpo;
- i lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, in considerazione delle caratteristiche intrinseche del progetto e delle modalità esecutive strettamente connesse tra di loro, una sua eventuale esecuzione frazionata tra più imprese non è tale da assicurarne il rispetto delle prestazioni dell'opera e delle tempistiche di esecuzione;
- per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, si adotta quello della procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, per massima trasparenza e partecipazione ed efficacia dell'azione amministrativa; a tale procedura è possibile applicare, a fini acceleratori, diversamente dalle procedure negoziate, la c.d. "inversione procedimentale" di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, riducendo pertanto le tempistiche per l'affidamento;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016, esercitabile nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte (ai sensi del Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e confermato nel parere MIMS n. 1311/2022);
- si ritiene di adottare il criterio nel minor prezzo in quanto i parametri dell'esecuzione sono



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

stati già fissati dalla documentazione progettuale, e non si ritiene necessaria l'acquisizione di offerte differenziate o migliorative;

- i requisiti di ordine generale e di ordine speciale per partecipare alla gara sono riportati nello schema di bando e nello schema di disciplinare di gara, allegati rispettivamente 1) e 2) al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, e che contestualmente si approvano, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, d'ora in poi Stazione Unica Appaltante;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 i termini di conclusione del procedimento sono fissati in quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;
- il CIG (Codice identificativo gara) della gara in argomento verrà richiesto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;

6) **DI APPROVARE** gli schemi di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, allegati 1) e 2) al presente provvedimento quale parte integrante;

7) **DI DARE** atto che il presente appalto è finanziato: in parte con fondi concessi dal Ministro dell'Istruzione e del Merito (Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR del 29/12/2022, n. 111) per € 750.000,00, in parte dalla Ragioneria Generale dello Stato (Decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 124 (G.U. n. 75 del 29.03.2023) - Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023, conferma di preassegnazione per € 75.000,00, e per la restante parte con fondi propri dell'Amministrazione, per la spesa complessiva di € 1.396.435,30;

8) **DI ACCERTARE** la somma di € 825.000,00 sul capitolo di entrata "CAP 34994 - PNRR - NEXT GENERATION EU - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO - CUP E95E22000450001 FINANZIA CAP 105660" appositamente creato per il CUP in oggetto sulla base del finanziamento incluso nel PNRR (*NextGenerationEU*) assegnato con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 29.12.2022, n. 111, e con Decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 124 (G.U. n. 75 del 29.03.2023) - Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023, conferma di preassegnazione, sul Bilancio di Previsione 2023-2025 e con imputazione all'esercizio in cui la somma è esigibile, così come da prospetto riportato di seguito:

Tip. - Cat.	Capitolo imputazione	Importo	Periodo di esigibilità
0200-01	CAP 34994 - PNRR - NEXT GENERATION EU - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO - CUP E95E22000450001 FINANZIA CAP 105660	825.000,00	2023



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

9) **DI IMPEGNARE** ed imputare, a favore della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, sul Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023:

- la quota variabile" delle spese per il funzionamento della SUA, pari ad € **4.275,29**, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), e comma 8, della Convenzione;
- la quota per incentivi spettante alla Stazione Unica di Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Convenzione, pari ad € € **4.275,29**;
- il contributo all'ANAC, previsto dalla deliberazione della medesima Autorità n. 621/2022, pari a € **660,00**;

per un totale pari ad € 9.210,58, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui le stesse sono esigibili:

Missione Programma	Capitolo imputazione	Oggetto	Importo	Periodo di esigibilità
04-02	<i>105659 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001 FINANZ AVANZO</i>	Contributo ANAC	€ 660,00	2023
		"Quota variabile" spese funzionamento SUA	€ 4.275,29	
		Quota incentivi spettante alla SUA	€ 4.275,29	

10) **DI DARE ATTO** che gli impegni di cui sopra risultano esclusi dall'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità;

11) **DI LIQUIDARE** alla Provincia di Piacenza, sul Conto di Tesoreria Girofondo Banca d'Italia conto corrente 0060398, la somma relativa alla "quota variabile" delle spese per il funzionamento della SUA, pari ad € **4.275,29**, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), e comma 8, della Convenzione;

12) **DI PRENOTARE**, in relazione a quanto previsto dal comma 4, dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., la quota residua del quadro economico:

Missione Programma	Capitolo imputazione	Importo prenotato	Periodo di esigibilità
04-02	<i>CAP 105660 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001 FINANZ CAP 34994</i>	€ 825.000,00	2023
04-02	<i>CAP 105659 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001 FINANZ AVANZO</i>	€ 506.212,65	2023



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

TOTALE	€ 1.331.212,65	
---------------	-----------------------	--

- 13) **DI DARE ATTO** che i lavori si dovranno svolgere indicativamente a partire dal 30 novembre 2023 con conclusione entro il 24 novembre 2024, nel rispetto del cronoprogramma del presente progetto;
- 11) **DI DEMANDARE** l'espletamento della procedura aperta alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi della Convenzione sopra richiamata, comprese le pubblicazioni previste dal D.M. 2 dicembre 2016, i cui costi, che saranno anticipati dalla Provincia, saranno rimborsati dal Comune in caso di gara deserta o dalla ditta aggiudicataria;
- 14) **DI DARE ATTO** che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalti pubblici e a quanto disposto nel PTPC adottato da questo Comune con delibera G.C. n. 27/2021 (e confermato con delibera G.C. n. 23/2022);
- 15) **DI COMUNICARE** alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 11, comma 8, della Convenzione fra Provincia e Comune, l'avvenuto versamento della quota variabile spettante alla SUA e sopra specificata;
- 16) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, al fine dell'espletamento della gara.
- 17) **DI DARE ATTO**, infine, che si provvederà all'effettuazione delle pubblicazioni del presente atto sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza).

Alseno, 22/06/2023

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
MARIO PROVENZANO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ALSENO
Provincia di Piacenza

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
ex art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Alseno, 22/06/2023

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
MARIO PROVENZANO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)