

DETERMINE SETTORE TECNICO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA NELL' AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA G. GOZZANO DI CALENDASCO (PC). CUP: H68I22000080005", Intervento finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU - PNRR - MISSIONE 4: Istruzione e Ricerca - COMPONENTE 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - INVESTIMENTO 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, concludente nell'importo complessivo di € 1.150.000.
DETERMINA A CONTRARRE.

N. 156

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, con Decreto Sindacale n. 5 in data 21.5.2022 con il quale il sottoscritto veniva individuato quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

PREMESSO CHE:

- il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento denominato "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA G. GOZZANO DI CALENDASCO (PC). CUP: H68I22000080005" è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del 06.04.2023;
- detto intervento è stato inserito nell'annualità 2023 del Piano Triennale delle opere pubbliche 2023/2025, DUP 2023-2025, approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale n. 7 del 25.01.2023 in cui è identificato con codice CUI 00216710335202300008. Si dà atto che tale Programma è pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" di questo Comune;

ATTESO che il Comune di Calendasco ha partecipato:

- *- alla nota del Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR prot. n. 0109077 del 28/12/2022, avente ad oggetto "Individuazione di interventi per la messa in sicurezza e/o realizzazione di edifici scolastici. Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di Istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320" trasmessa in data 30/12/2022 e acquisita agli atti dal Settore "Educazione, istruzione, formazione, lavoro" con prot. Prot. 30/12/2022.1263541.E";*

- - alla Deliberazione di Giunta n. 42/2023 "Edilizia scolastica - Piano nazionale di ripresa e resilienza. Procedure per l'individuazione degli interventi finanziabili - Decreto ministeriale n. 320/2022";

per la presentazione di candidature per interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza nell'ambito della riqualificazione della scuola G. Gozzano di Calendasco (Pc) da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, candidando il progetto "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA G. GOZZANO DI CALENDASCO (PC). CUP: H68I22000080005", richiedendo la somma di Euro 1.150.000,00.

CONSIDERATO CHE il presente intervento è finanziato con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito del 6 dicembre 2022, n. 320 e successivo Decreto Direttoriale n. 17 del 10 marzo 2023 e successivamente inclusi all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241;

DATO ATTO che con Determina n. 89/2023 è stato accertato in entrata il contributo di € 1.150.000,00 quale finanziamento Ministro dell'istruzione e del Merito del 6 dicembre 2022, n. 320 e successivo Decreto Direttoriale n. 17 del 10 marzo 2023 – Allegato 1 per gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza nell'ambito della riqualificazione della scuola G. Gozzano di Calendasco (Via Roma n° 11) PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – INVESTIMENTO: 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;

VISTO che, a seguito dell'avvenuta ammissione al finanziamento suddetto, è stato stipulato lo specifico Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori tra il Ministero dell'Istruzione e del merito e il Comune di Calendasco soggetto attuatore, pervenuto al nostro protocollo n. 4775 del 19/05/2023 per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al suddetto progetto;

PRECISATO CHE:

- in merito all'applicabilità del Decreto del Ministero dell'Ambiente di cui al D.M. 23 giugno 2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" pubblicato in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022, si dà atto che le relative specificazioni, contestualizzate alla tipologia e alla peculiarità del progetto esecutivo in argomento, sono dettagliatamente illustrate nel capitolato e nella relazione sui C.A.M. costituente parte integrante del progetto medesimo;
- l'intervento in oggetto è classificato in Regime 2, in ottemperanza alla Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche contenuta nella Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH (versione aggiornata alla Circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022);

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Deliberazione n. 37 del 30/11/2021, con cui il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (SUA) e gli Enti aderenti per il triennio 2022-2024;
- la Convenzione fra Provincia e Comune, registrata in data 31/01/2022 al Reg. n. 30 del 31/01/2022 del registro scritture private della Provincia;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza nell'ambito della riqualificazione della scuola G. Gozzano di Calendasco (Pc). CUP: H68I22000080005" Intervento finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU - PNRR - MISSIONE 4: Istruzione e Ricerca - COMPONENTE 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - INVESTIMENTO 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, concludente nella spesa complessiva di € 1.150.000,00 ripartita come indicato nel sotto riportato quadro economico:

voci QE	DESCRIZIONE	Importi parziali EURO	Importi Totali EURO
a1	Sommatoria lavorazioni edili	464.409,31	
a2	oneri sicurezza relativi voce a1	37.276,84	
a3	Totale lavorazioni edili (a1+a2)		501.686,15
b1	Sommatoria lavorazioni impianti meccanici e di riscaldamento	185.757,93	
b2	oneri sicurezza relativi voce b1	14.910,27	
b3	Totale lavorazioni impianti meccanici e di riscaldamento (b1+b2)		200.668,20
c1	Sommatoria opere elettriche ed impianto fotovoltaico	84.997,27	
c2	oneri sicurezza relativi voce c1	6.822,49	
c3	Totale opere elettriche ed impianto fotovoltaico (c1+c2)		91.819,76
	Importo a base d'asta (voci a1+b1+c1)		735.164,51
	totale oneri sicurezza (voci a2+b2+c2)		59.009,60
	TOTALE		794.174,11
	SOMME A DISPOSIZIONE		
d1	IVA 10% su voce a3		50.168,61
d2	IVA 10% su voce b3		20.066,82
d3	IVA 10% su voce c3		9.181,98
d4	Oneri art. 113 D.Lgs50/2016		2.789,34
d5	Spese tecniche (comprensive di oneri previdenziali ed IVA)		196.602,20
d6	Contributo ANAC		410,00
d7.a	Quota variabile SUA pari allo 0,4% dell'importo a base di gara (Oneri di Sicurezza compresi)		3.176,70
d7.b	Quota incentivi SUA pari a 1/5 del 2% sull'importo a base di gara		3.176,70
d8	Spese per verifiche del progetto (comprensive di IVA)		17.690,00
d9	Spese per indagini ed opere di collaudo (Comprensive di IVA)		3.500,00
d10	Spese di pubblicazione		3.500,00
d11	Somma a disposizione per imprevisti, accordi bonari, varianti progettuali, aggiornamento prezzi, ecc.		45.563,55
	TOTALE QUADRO ECONOMICO		1.150.000,00

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 107 del 17/04/2023 di incarico, ad ACER PIACENZA Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Piacenza, del servizio di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 dei progetti dei lavori di "Efficientamento energetico e miglioramento sismico della scuola primaria e secondaria di primo grado G. Gozzano – Comune di Calendasco (Pc);

VISTI i rapporti tecnici e i verbali di verifica trasmessi da ACER PIACENZA in data 8 maggio 2023 (documentazione assunta al protocollo comunale in data 09/05/2023 al n.4353);

PRESO ATTO del verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art 26 comma 6 del D.lgs. 50/2016, da parte del RUP dott. Giovanni Androni in data 26 maggio 2023 prot. 5044 e della determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 148 del 26/05/2023 di approvazione del medesimo ai sensi dell'art. 48, comma 2 del DL n. 77/2021;

PRECISATO che il progetto di cui sopra è composto dai seguenti elaborati:

Elaborati di carattere generale, siglati con la lettera G:

G.1 - RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO ESECUTIVO

G.2 – RELAZIONI SPECIALISTICHE

G.3 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (contiene i capitolati tecnici delle diverse categorie di opere)

G.4 – SCHEMA DI CONTRATTO

G.5 – QUADRO ECONOMICO

G.6 – CRONOPROGRAMMA DELLE FASI LAVORATIVE

G.7 – ELENCO ELABORATI

Elaborati architettonici, siglati con la lettera A:

All.A.1 – ELENCO PREZZI UNITARI – opere edili

All.A.2 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – opere edili

All.A.3 – ANALISI PREZZI – opere edili

Tav.A.1 – PLANIMETRIA GENERALE

Tav.A.2.a – stato di fatto - PIANTA PIANO INTERRATO

Tav.A.2.b – stato di fatto – PIANTA PIANO TERRA

Tav.A.2.c – stato di fatto – PIANTA PIANO PRIMO

Tav.A.2.d – stato di fatto – PIANTA PIANO SOTTOTETTO

Tav.A.2.e – stato di fatto – PIANTA COPERTURA

Tav.A.2.f – stato di fatto – PROSPETTI E SEZIONI

Tav.A.2.g – stato di fatto – PROSPETTI E SEZIONI

Tav.A.2.h – stato di fatto – PROSPETTI E SEZIONI

Tav.A.3.a – sovrapposizioni – PIANTA PIANO TERRA

Tav.A.3.b – sovrapposizioni – PIANTA PIANO PRIMO

Tav.A.3.c – sovrapposizioni – PIANTA PIANO SOTTOTETTO

Tav.A.3.d – sovrapposizioni – PIANTA PIANO COPERTURA

Tav.A.3.e – sovrapposizioni – PROSPETTI E SEZIONI

Tav.A.3.f – stato di fatto – PROSPETTI E SEZIONI

Tav.A.4.a – stato di progetto - PIANTA PIANO INTERRATO

Tav.A.4.b – stato di progetto - PIANTA PIANO TERRA

Tav.A.4.c – stato di progetto - PIANTA PIANO PRIMO

Tav.A.4.d – stato di progetto - PIANTA PIANO SOTTOTETTO

Tav.A.4.e – stato di progetto - PIANTA PIANO COPERTURA

Tav.A.4.f – stato di progetto - PROSPETTI E SEZIONI

Tav.A.4.g – stato di progetto - PROSPETTI E SEZIONI

Tav.A.5 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI ARCHITETTONICI

Tav.A.6 – SCHEMA DISPOSITIVI ANTICADUTA

Tav.A.7 – PROGETTO DI CONSERVAZIONE INVOLUCRO ESTERNO

Elaborati strutturali, siglati con la lettera S:

AII.S1- VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA E SUCCESSIVO MIGLIORAMENTO SISMICO

AII.S2 - INDAGINI DIAGNOSTICHE

AII.S3 - RELAZIONE E TAVOLE DEL PROGETTO ORIGINARIO

AII.S4 - RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA, SISMICA E RISCHIO LIQUEFAZIONE

AII.S5 - TAVOLE DEL RILIEVO

Tav.S1 – CONSOLIDAMENTO PANNELLI MURARI CON FRCM

Tav.S2 – INTERVENTI IN COPERTURA

Tav.S3 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI COPERTURA

Elaborati impianti meccanici (riscaldamento), siglati con la lettera M:

AII.M1 – CAPITOLATO TECNICO – IMPIANTI MECCANICI

AII.M2 – RELAZIONE SPECIALISTICA - IMPIANTI MECCANICI

AII.M3 – ELENCO PREZZI UNITARI - IMPIANTI MECCANICI

AII.M4 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - IMPIANTI MECCANICI

AII.M5 – ANALISI PREZZI - IMPIANTI MECCANICI

AII.M6 – PIANO DI MANUTENZIONE - IMPIANTI MECCANICI

Tav.M1 – SISTEMA DI EMISSIONE PIANO TERRA - IMPIANTI MECCANICI

Tav.M2 – SISTEMA DI EMISSIONE PIANO PRIMO - IMPIANTI MECCANICI

Tav.M3 – SISTEMA DI DISTRIBUZIONE – PIANO INTERRATO - IMPIANTI MECCANICI

Tav.M4 – SISTEMA DI DISTRIBUZIONE – PIANO TERRA - IMPIANTI MECCANICI

Tav.M5 – SISTEMA DI DISTRIBUZIONE – PIANO PRIMO - IMPIANTI MECCANICI

Tav.M6 – SISTEMA DI REGOLAZIONE – PIANO TERRA - IMPIANTI MECCANICI

Tav.M7 - SISTEMA DI REGOLAZIONE – PIANO PRIMO - IMPIANTI MECCANICI

Tav.M8 – SCHEMA FUNZIONALE - IMPIANTI MECCANICI

Elaborati impianti elettrico e FV, siglati con le lettere EL:

AII.EL.01 - SCHEMA ELETTRICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

AII.EL.02 - SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

AII.EL.03 - ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTO ELETTRICO (FOTOVOLTAICO, A SERVIZIO DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, ADEGUAMENTO IMPIANTO ESISTENTE)

AII.EL.04 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTO ELETTRICO (FOTOVOLTAICO, A SERVIZIO DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, ADEGUAMENTO IMPIANTO ESISTENTE)

AII.EL.05 - ANALISI PREZZI OPERE ELETTRICHE (FOTOVOLTAICO, A SERVIZIO DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, ADEGUAMENTO IMPIANTO ESISTENTE)

AII.EL.06 - RELAZIONE SPECIALISTICA DI PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO (FOTOVOLTAICO, A SERVIZIO DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, ADEGUAMENTO IMPIANTO ESISTENTE)

AII.EL.07 - CAPITOLATO SPECIALE OPERE ELETTRICHE (FOTOVOLTAICO, A SERVIZIO DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, ADEGUAMENTO IMPIANTO ESISTENTE)

AII.EL.08 - PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO (FOTOVOLTAICO, A SERVIZIO DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, ADEGUAMENTO IMPIANTO ESISTENTE)

Tav.EL.01 - PLANIMETRIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Tav.EL.02 - IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Tav.EL.03 - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE

Elaborati riguardanti il Piano di Sicurezza e coordinamento:

All.PSC – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – CRONOPROGRAMMA

All.FO - FASCICOLO DELL'OPERA

Elaborati riguardanti i CAM edilizia siglati come CAM:

All.CAM.1 – Relazione di ottemperanza ai CAM edilizia

Elaborati riguardanti DNSH siglati come DSNH:

All.DNSH.1 – verifica ed asseverazione del rispetto del principio DNSH

All.DNSH.2 – relazione di ottemperanza all'obiettivo 2 dei DNSH - adattamento ai cambiamenti climatici

ATTESO che occorre procedere all'affidamento dei lavori previsti nel progetto;

VALUTATO, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016, recante Codice dei Contratti Pubblici, che, in considerazione dell'importo e del luogo di esecuzione, i lavori oggetto del presente affidamento non presentano carattere transfrontaliero certo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000, recante Testo Unico degli Enti Locali, e dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO, per quanto attiene alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, quanto segue:

- l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori, per un importo a base di gara di **€ 794.174,11 di cui € 59.009,60 per oneri di sicurezza**, non soggetti a ribasso;
- il contratto dovrà essere stipulato a corpo;
- i lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, in quanto la suddivisione potrebbe non garantire l'autonomia funzionale del progetto e i risultati attesi;
- per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, si adotta quello della procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. 50/2016, per massima trasparenza e partecipazione ed efficacia dell'azione amministrativa; a tale procedura è possibile applicare, a fini acceleratori, diversamente dalle procedure negoziate, la c.d. "inversione procedimentale" di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, riducendo pertanto le tempistiche per l'affidamento;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.lgs. 50/2016, esercitabile nel caso in cui siano ammesse

almeno 10 offerte (ai sensi del Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e confermato nel parere MIMS n. 1311/2022);

- si ritiene di adottare il criterio nel minor prezzo in quanto i parametri dell'esecuzione sono stati già fissati dalla documentazione progettuale, e non si ritiene necessaria l'acquisizione di offerte differenziate o migliorative;
- i requisiti di ordine generale e di ordine speciale per partecipare alla gara sono riportati nello schema di bando e nello schema di disciplinare di gara, Allegati rispettivamente 1) e 2) al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, e che contestualmente si approvano, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, d'ora in poi Stazione Unica Appaltante;
- data la complessità dell'intervento e delle lavorazioni richieste, che comprendono operazioni di miglioramento sismico ed efficientamento energetico, e per le potenziali interferenze legate alla finalità scolastica dell'edificio è previsto, a pena di esclusione, sopralluogo preventivo obbligatorio;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 i termini di conclusione del procedimento sono fissati in quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;

DATO ATTO che – ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Convenzione sottoscritta con la Provincia - compete a questo Comune:

- la nomina del Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016;
- l'adozione della determina a contrarre, con la quale sono individuati il tipo di procedura, il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara;

PRECISATO che il sottoscritto riveste il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, nominato con Deliberazione di Giunta Comunale n 34 del 06 aprile 2023

CONSIDERATO che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (S.U.A.) procederà all'espletamento della procedura di gara in oggetto, ai sensi della Convenzione richiamata;

DATO ATTO all'interno della documentazione progettuale dell'intervento oggetto del presente appalto si è fatto espresso riferimento ai principi generali del PNRR e alla loro applicazione con riferimento all'intervento da realizzare, prevedendo meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto da parte dell'operatore economico affidatario (i.e. penali). Nello specifico, il progetto assicura il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure PNRR, in particolare il principio DNSH, il contributo che il progetto deve assicurare per il conseguimento del target associato alla misura di riferimento, il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché i principi trasversali PNRR (principio della parità di genere – cd. *gender equality*, principio di protezione e valorizzazione dei giovani, inclusione lavorativa delle persone con disabilità);

PRECISATO che, all'interno del modulo "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" Allegato n. 1 al Disciplinare, da presentarsi da parte dei concorrenti in sede di gara, è stata inserita apposita dichiarazione in merito all'impegno dei concorrenti a rispettare, in fase di esecuzione dell'appalto, i principi previsti e le previsioni per gli interventi del PNRR e le relative misure in cui tali principi si declinano all'interno della documentazione progettuale. Si precisa che in siffatto modulo sono pure contenute apposite dichiarazioni da rilasciare circa la composizione e la situazione degli operatori economici ai fini e per gli effetti della normativa in materia di parità di genere (*Gender Equality*) di cui al D.L. 77/2021, della protezione e valorizzazione dei giovani di cui al medesimo D.L. 77/2021 e della regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità;

RILEVATO che l'art. 47 d.l. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto ed altre in sede successiva;

RILEVATO, altresì, che:

- il comma 4 dell'art. 47 d.l. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
- il comma 7 del medesimo articolo prevede che "Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

RICHIAMATE le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47 d.l. 77/2021;

VISTO, in particolare, il paragrafo 6 delle suddette linee guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali in merito all'occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l'altro, è stabilito che: - eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della stessa; - la motivazione dovrà riportare le ragioni che rendono impossibile l'applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali;

DATO ATTO che con riferimento all'obbligo assunzione relativo all'occupazione femminile, a seguito di approfondita analisi è emerso che i tassi occupazionali femminili rilevati dall'ISTAT nell'ultimo biennio nel

settore delle costruzioni (cod. ATECO F-42) coprono circa il 9% dell'occupazione totale, dato evincibile dalla banca dati ISTAT consultabile al seguente link: <http://dati.istat.it/>. Tale dato evidenzia come il raggiungimento di eventuale assunzione femminile in percentuale pari o superiore al 30 per cento incontrerebbe difficoltà nel contesto delle attività del settore delle costruzioni in ragione delle caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere unitamente alla tipologia e alla natura dell'intervento oggetto del presente appalto. A ciò si aggiunge che una rigida applicazione della regola dell'obbligo assunzionale femminile del 30% rischierebbe di essere troppo gravosa per il settore delle costruzioni in cui il tasso di occupazione femminile è disallineato a quello di altri macrosettori economici a livello nazionale e potrebbe portare ad un'eccessiva, se non totale, esclusione di operatori economici dalla gara. Tale eventualità contrasterebbe, pertanto, con il principio di concorrenza e di possibilità di accesso al mercato degli operatori economici o, nella peggiore delle ipotesi, al ritardo dell'esecuzione per asta deserta che sono in contrasto con gli obiettivi del PNRR. In ragione quindi della natura dell'appalto e del mercato di riferimento la Stazione Appaltante ritiene di applicare, ex art. 47, comma 7 del D.L. 77/2021, la deroga all'obbligo assunzionale femminile di cui al comma 4 del medesimo articolo, definendo l'obbligo nella misura del 10%;

DATO ALTRESÌ ATTO che nel presente affidamento si rispettano i seguenti ulteriori principi generali del PNRR:

- a) il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati. Al riguardo, si precisa che: **(i)** si è proceduto all'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR; **(ii)** il sottoscritto RUP ha rilasciato apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità con l'intervento oggetto del presente appalto, così come i soggetti coinvolti nel presente appalto (e acquisite agli atti);
- b) l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la non duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione Europea;
- c) il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241);
- d) quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 80/2021 (come modificato dalla L. di conversione 6 agosto 2021, n. 113) in tema di ammissibilità dei costi per il personale, precisato che – ai fini del presente progetto – non sono previsti costi di personale specifici fra i costi per la realizzazione del progetto medesimo;

EVIDENZIATO che, come precisato nel progetto, i lavori si dovranno svolgere a partire dal 20 novembre 2023 e dovranno terminare entro il 12 settembre 2025 così da rispettare il cronoprogramma del presente progetto il quale prevede le seguenti principali scadenze:

Inizio lavori 20/11/2023

Termine fase 1: 19/12/2023

Termine fase 2: 06/09/2024

Fine lavori 12/09/2025

Si dà inoltre atto del rispetto di *target* e *milestone* previsti:

Milestone	Aggiudicazione dei lavori per gli interventi ammissibili nei termini definiti dal decreto del Ministero	Entro il 15 settembre 2023
Milestone	Inizio dei lavori e dei cantieri	Entro il 30 novembre 2023
Milestone	Verifica/attuazione regolare degli interventi	Entro il 30/06/2026
Target	Indice di rischio sismico	0,75
Target	M ² di edifici scolastici ristrutturati.	1.500

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura in argomento verrà richiesto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;

CONSIDERATO che, per dare avvio alla procedura di gara, occorre impegnare e liquidare alla Provincia di Piacenza la somma relativa alla "quota variabile" delle spese per il funzionamento della SUA, pari ad € **3.176,70**, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), e comma 8, della Convenzione, sul capitolo di spesa 42800/3 somma ricompresa alla voce d7.a del quadro economico sopra riportato;

PRECISATO che occorre, inoltre, impegnare la quota per incentivi spettante alla Stazione Unica di Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Convenzione, pari ad € **3.176,70**, al capitolo di spesa 42800/3, somma ricompresa alla voce d7.b del quadro economico sopra riportato;

PRECISATO che il pagamento del contributo all'ANAC, previsto dalla deliberazione della medesima Autorità n. 621/2022, pari a € **410,00**, è fronteggiato mediante assunzione di impegno sul capitolo di spesa 42800/3, somma ricompresa alla voce d6 del quadro economico sopra riportato;

RITENUTO pertanto:

- di dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui al progetto "*INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA G. GOZZANO DI CALENDASCO (PC). CUP: H68I22000080005*", Intervento finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU - PNRR - MISSIONE 4: Istruzione e Ricerca - COMPONENTE 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - INVESTIMENTO 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, concludente nell'importo complessivo di € 1.150.000,00, secondo il metodo di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione sopra precisati;
- di approvare gli schemi di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (Allegati rispettivamente 1 e 2 al presente provvedimento, agli atti);

- di dare atto che l'opera è finanziata con fondi concessi con Decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito del 6 dicembre 2022, n. 320 e successivo Decreto Direttoriale n. 17 del 10 marzo 2023 e successivamente inclusi all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241, e che la spesa complessiva di € 1.150.000,00 occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, trova regolare copertura ai capitoli di spesa 42800/3-42800/23 del corrente bilancio del Comune;
- di demandare l'espletamento della procedura aperta alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi della Convenzione sopra richiamata, comprese le pubblicazioni previste dal D.M. 2 dicembre 2016, i cui costi, che saranno anticipati dalla Provincia, saranno rimborsati dal Comune in caso di gara deserta o dalla ditta aggiudicataria;

RICHIAMATI:

- Bilancio di previsione e DUP 2023-2025 vigenti, approvati dal Consiglio Comunale con delibera di n. 7 del 25.1.2023;
- Piano esecutivo di gestione 2023-2025, approvato dalla la Giunta Comunale con Delibera n. 12 del 25.1.2023;

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la Legge 55/2019;
- la Legge 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe), convertito in legge n. 15 del 25/02/2022;
- la Legge 108 del 29/07/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- la Legge 238 del 23/12/2021 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020";
- la Convenzione con la Provincia di Piacenza, sopra richiamata;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la

resilienza”;

- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- Missione 4 *“Istruzione e Ricerca”* - Componente 1 – *“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”* – Investimento 3.3 *“Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”*;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante *“Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR”* (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare del 11 agosto 2021, n. 30 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ad oggetto *“Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”*,
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la*

selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

- la deliberazione di n. 14 del 02/03/2001 e n. 20 del 02/05/2001 con cui il Consiglio Comunale ha approvato lo statuto del Comune di Calendasco.
- la deliberazione n. 95 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Regolamento sul ‘ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 5 in data 21.5.2022 con il quale il sottoscritto veniva individuato quale Responsabile dell’Ufficio Tecnico ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
- la deliberazione di n. 7 del 25.1.2023 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- la deliberazione n. 12 del 25.1.2023 la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2023/2025, attribuendo le risorse ai responsabili dei servizi;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata

- 1) DI INDIRE** una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA NELL’AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA G. GOZZANO DI CALENDASCO (PC). CUP: H68I22000080005”, Intervento finanziato dall’Unione Europea NextGeneration EU - PNRR - MISSIONE 4: Istruzione e Ricerca - COMPONENTE 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - INVESTIMENTO 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, concludente nell’importo complessivo di € 1.150.000,00, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 29/05/2023;
- 2) DI DARE ATTO** che il progetto di cui sopra conclude nella spesa complessiva di € 1.150.000,00 ripartita come indicato nel sotto riportato quadro economico:

voci QE	DESCRIZIONE	Importi parziali EURO	Importi Totali EURO
a1	Sommatoria lavorazioni edili	464.409,31	
a2	oneri sicurezza relativi voce a1	37.276,84	
a3	Totale lavorazioni edili (a1+a2)		501.686,15
b1	Sommatoria lavorazioni impianti meccanici e di riscaldamento	185.757,93	
b2	oneri sicurezza relativi voce b1	14.910,27	
b3	Totale lavorazioni impianti meccanici e di riscaldamento (b1+b2)		200.668,20
c1	Sommatoria opere elettriche ed impianto fotovoltaico	84.997,27	
c2	oneri sicurezza relativi voce c1	6.822,49	
c3	Totale opere elettriche ed impianto fotovoltaico (c1+c2)		91.819,76
	Importo a base d'asta (voci a1+b1+c1)		735.164,51
	totale oneri sicurezza (voci a2+b2+c2)		59.009,60
	TOTALE		794.174,11
	SOMME A DISPOSIZIONE		
d1	IVA 10% su voce a3		50.168,61
d2	IVA 10% su voce b3		20.066,82

d3	IVA 10% su voce c3		9.181,98
d4	Oneri art. 113 D.Lgs50/2016		2.789,34
d5	Spese tecniche (comprehensive di oneri previdenziali ed IVA)		196.602,20
d6	Contributo ANAC		410,00
d7.a	Quota variabile SUA pari allo 0,4% dell'importo a base di gara (Oneri di Sicurezza compresi)		3.176,70
d7.b	Quota incentivi SUA pari a 1/5 del 2% sull'importo a base di gara		3.176,70
d8	Spese per verifiche del progetto (comprehensive di IVA)		17.690,00
d9	Spese per indagini ed opere di collaudo (Comprehensive di IVA)		3.500,00
d10	Spese di pubblicazione		3.500,00
d11	Somma a disposizione per imprevisti, accordi bonari, varianti progettuali, aggiornamento prezzi, ecc.		45.563,55
	TOTALE QUADRO ECONOMICO		1.150.000,00

3) DI DARE ATTO che alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori si procederà sulla base delle indicazioni sotto riportate:

- l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori, per un importo a **€ 794.174,11** di cui **€ 59.009,60** per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- il contratto dovrà essere stipulato a corpo;
- i lavori verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 in quanto l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali in quanto la suddivisione potrebbe non garantire l'autonomia funzionale del progetto e i risultati attesi;
- per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, si adotta quello della procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 per massima trasparenza e partecipazione ed efficacia dell'azione amministrativa; a tale procedura è possibile applicare, a fini acceleratori, diversamente dalle procedure negoziate, la c.d. "inversione procedimentale" di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, riducendo pertanto le tempistiche per l'affidamento;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016, esercitabile nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte (ai sensi del Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e confermato nel parere MIMS n. 1311/2022);
- si ritiene di adottare il criterio nel minor prezzo in quanto i parametri dell'esecuzione sono stati già fissati dalla documentazione progettuale, e non si ritiene necessaria l'acquisizione di offerte differenziate o migliorative;
- i requisiti di ordine generale e di ordine speciale per partecipare alla gara sono riportati nello schema di bando e nello schema di disciplinare di gara, allegati rispettivamente 1) e 2) al presente

provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, e che contestualmente si approvano, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, d'ora in poi Stazione Unica Appaltante;

- data la complessità dell'intervento e delle lavorazioni richieste, che comprendono operazioni di miglioramento sismico ed efficientamento energetico, e per le potenziali interferenze legate alla finalità scolastica dell'edificio, è previsto, a pena di esclusione, sopralluogo preventivo obbligatorio;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 i termini di conclusione del procedimento sono fissati in quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;
- il CIG (Codice identificativo gara) della gara in argomento verrà richiesto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;

4) DI DARE ATTO che, per le ragioni indicate in premessa, si ritiene di applicare, ex art. 47, co. 7 del D.L. 77/2021, la deroga all'obbligo assunzionale femminile di cui al co. 4 del medesimo articolo;

5) DI APPROVARE gli schemi di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, Allegati 1) e 2) al presente provvedimento quale parte integrante;

6) DI DARE ATTO che l'opera è finanziata con fondi concessi con Decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito del 6 dicembre 2022, n. 320 e successivo Decreto Direttoriale n. 17 del 10 marzo 2023 e successivamente inclusi all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241, e che la spesa complessiva di € 1.150.000,00 occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2023/2025 – annualità 2023 ai capitoli di spesa 42800/3-42800/23 del corrente bilancio del Comune;

7) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE alla Provincia di Piacenza la somma relativa alla "quota variabile" delle spese per il funzionamento della SUA, pari ad **€ 3.176,70**, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), e comma 8, della Convenzione, al capitolo di spesa 42800/3;

8) DI IMPEGNARE la quota per incentivi ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.lgs. 50/2016, spettante alla Stazione Unica di Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Convenzione, pari **€ 3.176,70**, al capitolo di spesa 42800/3;

9) DI IMPEGNARE la quota relativa al contributo all'ANAC, previsto dalla deliberazione della medesima Autorità n. 621/2022, pari a **€ 410,00**, al capitolo di spesa 42800/3;

10) DI COMUNICARE alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 11, comma 8, della Convenzione fra Provincia e Comune, l'avvenuto versamento della quota variabile spettante alla SUA e sopra specificata;

11) DI DEMANDARE l'espletamento della procedura aperta alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi della Convenzione sopra richiamata, comprese le pubblicazioni previste dal D.M. 2 dicembre 2016, i cui costi, che saranno anticipati dalla Provincia, saranno rimborsati dal Comune in caso di gara deserta o dalla ditta aggiudicataria;

12)DI DARE ATTO che i lavori si dovranno svolgere indicativamente a partire dal 20 novembre 2023 con conclusione entro il 12 settembre 2025 nel rispetto del cronoprogramma del presente progetto prevedente le seguenti scadenze:

- Inizio lavori 20/11/2023
- Termine fase 1: 19/12/2023
- Termine fase 2: 06/09/2024
- Fine lavori 12/09/2025

13)DI DARE ATTO

- che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), adottato da questo Comune con Provvedimento con Delibera di Giunta n. 16 del 02/03/2023; si precisa inoltre che il sottoscritto RUP ha rilasciato apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità con il progetto oggetto del presente appalto (dichiarazione acquisita al prot. del comune di Calendasco al n. 5056 del 26/05/2023) così come i soggetti coinvolti nel presente appalto (cfr. dichiarazioni rilasciate al sottoscritto RUP ed acquisita agli atti);
- che si provvederà all'effettuazione delle pubblicazioni del presente atto sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in osservanza di quanto prescritto dal D.lgs. 14/3/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza);

14)DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, al fine dell'espletamento della gara.

ATTESTA

- a norma dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, dando altresì atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento;
- di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia previsti al capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del 11.3.2013;
- la compatibilità monetaria del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009.

Nella Residenza Comunale di Calendasco, li 06-06-2023

Il Responsabile del Servizio

Dott. Giovanni Androni

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.)