# COMUNE DI PONTE DELL'OLIO
Provincia di Piacenza

Tel. 0523-874411 / 874418 - FAX 0523-874444 - c.f. 00255060337
29028 Ponte dell'Olio (PC) / Via Vittorio Veneto, 147


**ORIGINALE**

**SETTORE SERVIZI TECNICI**

**DETERMINAZIONE N. 69 DEL 16-02-2021**
**Provvedimento interno n. 25 del 15-02-2021**

**Oggetto: LAVORI DI CUI AL PROGETTO "CAMMINI D'APPENNINO. INFRASTRUTTURE, SERVIZI E GOVERNANCE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO ESCURSIONISTICO NELL'APPENNINO PIACENTINO E PARMENSE. REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLABILE CON RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE FUNZIONALI E ACCESSORIE - CUP B76E19002240006. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.**

**Premesso** che, con Decreto Sindacale n. 11 del 28.12.2020, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
**Richiamati** preliminarmente i seguenti atti ed i relativi contenuti:

- la delibera di Giunta Comunale 16.05.2019, n. 56, recante ad oggetto "POR FESR 2014-2020 - Asse 5 - Progetto integrato *"Cammini d'Appennino": percorsi, strutture di visita, attrezzature e materiali per la fruizione delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche delle Valli Nure, Arda, Taro e Ceno. Approvazione studio di fattibilità_ tecnica ed economica per la realizzazione di una nuova pista ciclabile con riqualificazione di strutture funzionali e accessorie"*;
- la determinazione Servizio Tecnico 28.10.2020, n. 364, recante ad oggetto *"Progettazione definitiva/esecutiva di impianti e strutture, direzione lavori, contabilità, progettazione e coordinazione in fase di esecuzione della sicurezza, relativa ai lavori di ristrutturazione fabbricato sito in via L. Ghizzoni, da destinare all'accoglienza, all'informazione, al deposito e noleggio e-bike, assistenza tecnica, foresteria e servizi disabili – CUP: B76E19002240006. Affidamento incarico";*

**Premesso** che l'intervento *"Cammini d'Appennino. Infrastrutture, servizi e governance per lo sviluppo del turismo escursionistico nell'Appennino piacentino e parmense. Realizzazione di una nuova pista ciclabile con riqualificazione di strutture funzionali e accessorie – CUP B76E19002240006"*, è stato inserito nell'annualità 2020 del Piano Triennale delle Opere Pubbliche allegato al DUP 2020- 2022, approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale n. 58 del 23.10.2019 e ss.mm.ii;

**Richiamati, inoltre,** i seguenti atti:

- la Deliberazione n. 16 del 26/07/2018, con cui il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della provincia di Piacenza (SUA) e gli Enti aderenti;
- la Deliberazione del Consiglio n. 52 del 25/07/2018, con cui il Comune ha aderito, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, approvando a tale scopo lo schema di convenzione predisposto dalla Provincia;
- la Convenzione fra Provincia e il Comune di Ponte dell'Olio, sottoscritta in data 31/07/2018 e registrata in data 07/08/2018 al n. 792 del registro scritture private della Provincia;

**Dato atto** che con determinazione n. 40 del 26.01.2021 del settore servizi tecnici è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di cui sopra, concludente nella spesa complessiva di **€ 650.000,00** ripartita come indicato nel sotto riportato quadro economico:

| **QUADRO ECONOMICO**<br>**(art. 16 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)** | | |
|---|---|---|
| **A** | **IMPORTO DEI LAVORI** | **€ 507.131,47** |
| **A.1** | *Importo per l'esecuzione delle lavorazioni* | € 497.941,47 |
| A.1.1 | *- a corpo* | € 0,00 |
| A.1.2 | *- a misura* | **€ 497.941,47** |
| | *opere civili e segnaletica* | € 497.941,47 |
| A.1.3 | *- in economia* | € 0,00 |
| **A.2** | **IMPORTO PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA:** | **€ 9.190,00** |
| **B** | **SOMME A DISPOSIZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE:** | **€ 142.868,53** |
| **B.1** | *per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto* | € 30.000,00 |
| **B.2** | *per rilievi, accertamenti ed indagini* | € 0,00 |
| **B.3** | *per allacciamenti ai pubblici servizi* | € 0,00 |
| **B.4** | *per imprevisti* | € 3.796,98 |
| **B.5** | *per acquisizione aree od immobili* | € 0,00 |
| **B.6** | *accantonamento ai sensi dell'art. 205 D.lgs 50/2016 (4% di A)* | € 20.285,26 |
| **B.7** | *per spese tecniche relative a:* | € 0,00 |
| B.7.1 | *Spese tecniche (Progettazione esecutiva, direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità) - D.M. 143/13* | € 14.235,27 |
| B.7.2 | *Incentivi per le funzioni tecniche ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 113 (2% di A)* | **€ 10.142,63** |
| | *quota incentivo (80%)* | € 8.114,10 |
| | *quota accantonamento (20%)* | € 2.028,53 |
| **B.8** | *per spese per attività di consulenza o di supporto* | € 0,00 |
| **B.9** | *per spese per commissioni giudicatrici, contributo ANAC* | € 1.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **B.10** | *per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche* | € 1.000,00 |
| **B.11** | *Spese per verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, Attestato di Prestazione Energetica ed eventuali altri collaudi specialistici - D.M. 143/13* | € 1.000,00 |
| **B.12** | *i.v.a. ed eventuali altre imposte* | **€ 61.408,39** |
| B.12.1 | *- contributo cassa professionale (4%)* | € 609,41 |
| B.12.2 | *- i.v.a. 22% sui lavori* | € 6.600,00 |
| B.12.3 | *- i.v.a. 10% sui lavori* | € 50.713,15 |
| B.12.4 | *- i.v.a. 22% sulle prestazioni professionali* | € 3.485,83 |
| | **TOTALE** | **€ 650.000,00** |

**Precisato** che il progetto di cui sopra, validato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3, della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15, è composto dai seguenti elaborati:

**ARCHITETTONICI**

ARCH Relazione tecnico-illustrativa generale
ARCH Quadro Economico
ARCH Cronoprogramma generale
ARCH Piano di manutenzione (A) - Realizzazione di tratti ciclabili tra Folignano e Rio Torbido
ARCH Piano di manutenzione (B) – Allestimento "Casa del Ciclista"
ARCH Capitolato Speciale d'appalto – Parte amministrativa
ARCH Capitolato tecnico (A) - Realizzazione di tratti ciclabili tra Folignano e Rio Torbido
ARCH Capitolato tecnico opere edili (B1) – Allestimento "Casa del Ciclista"
STR Capitolato tecnico opere strutturali (B2) – Allestimento "Casa del Ciclista"
ARCH Documentazione fotografica (A) - Realizzazione di tratti ciclabili tra Folignano e Rio Torbido
ARCH Documentazione fotografica (B) - Allestimento "Casa del Ciclista"
ARCH Quadro di incidenza MDO (A) - Realizzazione di tratti ciclabili tra Folignano e Rio Torbido
ARCH Quadro di incidenza MDO (B) - Allestimento "Casa del Ciclista"
ARCH EPU (A) – Realizzazione di tratti ciclabili tra Folignano e Rio Torbido
ARCH EPU (B) – Allestimento "Casa del Ciclista"
ARCH CME
ARCH TAV.01.1 – Realizzazione di tratti ciclabili tra Folignano e Rio Torbido – Planimetria generale di inquadramento
ARCH TAV 01.2 – Realizzazione di tratti ciclabili tra Folignano e Rio Torbido – Planimetria generale
ARCH TAV 02.1 – Realizzazione di tratti ciclabili tra Folignano e Rio Torbido - Tratto Strada dei Montini
ARCH TAV 02.2 – Realizzazione di tratti ciclabili tra Folignano e Rio Torbido - Tratto Via Bionda
ARCH TAV 02.3 (A) – Allestimento "Casa del Ciclista" – Piante Piano Terra
ARCH TAV 02.3 (B) – Allestimento "Casa del Ciclista" – Piante Piano Primo
ARCH TAV 02.3 (C) – Allestimento "Casa del Ciclista" – Prospetti e sezioni (1)
ARCH TAV 02.3 (D) – Allestimento "Casa del Ciclista" – Prospetti e sezioni (2)
ARCH TAV 02.4 - Realizzazione di tratti ciclabili tra Folignano e Rio Torbido – Tratto S.P.36 Km 0+340/Folignano Sezione G-G' e dettagli

ARCH TAV 02.5 (A) - – Realizzazione di tratti ciclabili tra Folignano e Rio Torbido – Tratto ciclabile Loc. Il Maglio/Folignano Sezione H-H' e particolari
ARCH TAV 02.5 (B) - – Realizzazione di tratti ciclabili tra Folignano e Rio Torbido – Tratto ciclabile Loc. Folignano Sezioni e particolari

**STRUTTURALI**

STR STR 01 Casa del Ciclista - Relazione di calcolo
STR STR 02 Casa del Ciclista - Relazione sui materiali
STR STR 03 Casa del Ciclista - Valutazione sulla sicurezza
STR STR 04 Casa del Ciclista - Documentazione fotografica
STR STR 05 Casa del Ciclista - Piano di manutenzione
STR STR 06 Casa del Ciclista – Relazione geologica
STR TAV S01 Casa del Ciclista - Carpenteria fondazioni interventi
STR TAV S02 Casa del Ciclista - Carpenteria e armatura scala
STR TAV S03 Casa del Ciclista - Piano primo interventi
STR TAV S04 Casa del Ciclista - Piano copertura interventi

**IMPIANTI ELETTRICI**

ELE ELE 01 Casa del Ciclista - Relazione di calcolo capitolato
ELE ELE 02 Casa del Ciclista - Schede materiali
ELE ELE 03 Casa del Ciclista - Calcolo quadri elettrici
ELE ELE 04 Casa del Ciclista - Calcolo scariche atmosferiche
ELE TAV ELE01 Impianto elettrico, distribuzione, complessi illuminanti.
ELE TAV ELE02 Impianto elettrico quadri

**IMPIANTO IDROSANITARIO E DI CONDIZIONAMENTO**

MEC MEC01 Casa del Ciclista - Relazione di calcolo del carico termico invernale di progetto
MEC MEC02 Casa del Ciclista - Relazione specialistica impianto di climatizzazione invernale ed estiva
MEC MEC03 Casa del Ciclista - Stratigrafia pareti
MEC TAV MEC01 Casa del Ciclista - Impianto di climatizzazione Inv. Est. e produzione ACS. Planimetrie
MEC TAV MEC02 Casa del Ciclista - Impianto di climatizzazione Inv. Est. e produzione ACS. Schema Funzionale

**PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

SIC SIC01 Casa del Ciclista - Piano di sicurezza e coordinamento
SIC SIC02 Casa del Ciclista - Cronoprogramma
SIC SIC03 Casa del Ciclista - Layout di cantiere
SIC SIC04 Casa del Ciclista - Allegato protocollo cantieri
SIC SIC05 Casa del Ciclista - Fascicolo del fabbricato
SIC SIC06 Casa del Ciclista – Computo costi della sicurezza

**Atteso** che occorre procedere all'affidamento dei lavori previsti nel progetto;

**Valutato**, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del codice dei contratti pubblici, che, in considerazione dell'importo e del luogo di esecuzione, i lavori oggetto del presente affidamento non presentano carattere transfrontaliero certo;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, recante Testo Unico degli Enti Locali, e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Precisato,** per quanto attiene alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, quanto segue:

- l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori per un importo a base di gara di **€ 507.131,47** di cui **€ 9.190,00** per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- il contratto dovrà essere stipulato a misura;
- i lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali in quanto il progetto è riconducibile ad unico contributo regionale connesso all'attivazione contestuale di un punto informativo e di nuovi percorsi ciclabili, l'attuazione in lotti comporterebbe tempi di affidamento e di realizzazione non compatibili con i tempi di attuazione previsti dal bando di concessione contributo;
- per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, si adotta quello della procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 per massima trasparenza e partecipazione ed efficacia dell'azione amministrativa; a tale procedura è possibile applicare, a fini acceleratori, diversamente dalle procedure negoziate, la c.d. "inversione procedimentale" di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, riducendo pertanto le tempistiche per l'affidamento;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016, esercitabile nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte (ai sensi del Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti);
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019, si procederà all'esame delle offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa (c.d. "inversione procedimentale");

**Dato atto** che – ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Convenzione sottoscritta con la Provincia - compete a questo Comune:

- la nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016,
- l'adozione della determina a contrarre, con la quale sono individuati il tipo di procedura, il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara;

**Precisato** che il sottoscritto riveste il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

**Considerato** che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza procederà all'espletamento della procedura di gara in oggetto, ai sensi della Convezione richiamata;

**Evidenziato** che i requisiti speciali minimi per la partecipazione, da parte dei concorrenti, oltre a quelli di carattere generale, sono riportati nello schema di bando di gara, e nello schema di disciplinare, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, allegati 1) e 2) al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e che contestualmente si approvano;

**Considerato che,** per dare avvio alla procedura di gara, occorre impegnare e liquidare alla Provincia di Piacenza la somma relativa alla "quota variabile" delle spese per il

funzionamento della S.U.A., pari ad **€ 1.521,39**, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), e comma 8, della Convenzione, sul Capitolo di spesa n. 123/4 "TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA VARIABILE PER GESTIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - codice 01.03-1.04.01.02.002 del corrente bilancio del Comune;

**Precisato** che occorre, inoltre, impegnare la quota per incentivi spettante alla Stazione Unica di Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Convenzione, pari ad **€ 2.535,66**, voce B.7.2 del Quadro economico) al Capitolo di spesa 3112/0 "Costruzione piste ciclabili" del corrente bilancio del Comune;

**Precisato** che il pagamento del contributo all'ANAC, previsto dalla deliberazione della medesima Autorità n.1174 del 19/12/2018, contributo pari a **€ 375,00**, voce B.9 del Quadro economico, è fronteggiato mediante imputazione al Capitolo di spesa 3112/0 "Costruzione piste ciclabili" del corrente bilancio del Comune;

**Ritenuto** pertanto:

- di indire una procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui al progetto *"Cammini d'Appennino. Infrastrutture, servizi e governance per lo sviluppo del turismo escursionistico nell'Appennino piacentino e parmense. Realizzazione di una nuova pista ciclabile con riqualificazione di strutture funzionali e accessorie – CUP B76E19002240006"*, secondo il metodo di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione sopra precisati;
- di approvare gli schemi di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (allegati rispettivamente 1 e 2 al presente provvedimento), nonché il Capitolato Speciale d'Appalto, parte amministrativa, elaborato facente parte del progetto esecutivo approvato, che costituisce schema di contratto;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 650.000,00, occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi trova regolare copertura al Capitolo di spesa 3112/0 "Costruzione piste ciclabili" del corrente bilancio del Comune, opera finanziata in parte con fondi regionali (€ 520.000,00), e in parte con fondi propri (€ 130.000,00);
- di demandare l'espletamento della procedura aperta alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi della Convenzione sopra richiamata, comprese le pubblicazioni previste dal D.M. 2 dicembre 2016, i cui costi, che saranno anticipati dalla Provincia, saranno rimborsati dal Comune in caso di gara deserta o dalla ditta aggiudicataria;

**Dato atto** che il CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura in argomento verrà richiesto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;

**Visti**:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 207/2010, per la parte vigente;
- la L. 55/2019;
- la L. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe);

- la Convenzione con la Provincia di Piacenza, sopra richiamata, sottoscritta in data 07/08/2018 registrata al n. 792 del registro scritture private della Provincia;
- lo Statuto dell'Ente;

**DISPONE**

***per quanto indicato in narrativa***

**1) di indire** una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo *"Cammini d'Appennino. Infrastrutture, servizi e governance per lo sviluppo del turismo escursionistico nell'Appennino piacentino e parmense. Realizzazione di una nuova pista ciclabile con riqualificazione di strutture funzionali e accessorie – CUP B76E19002240006"*, approvato con determinazione n. 40 del 26/01/2021;

**2) di dare atto** che il progetto di cui sopra conclude nella spesa complessiva di **€ 650.000,00** ripartita come indicato nel sotto riportato quadro economico**:**

| **QUADRO ECONOMICO**<br>**(art. 16 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)** | | |
|---|---|---|
| **A** | **IMPORTO DEI LAVORI** | **€ 507.131,47** |
| **A.1** | *Importo per l'esecuzione delle lavorazioni* | € 497.941,47 |
| A.1.1 | *- a corpo* | € 0,00 |
| A.1.2 | *- a misura* | **€ 497.941,47** |
| | *opere civili e segnaletica* | € 497.941,47 |
| A.1.3 | *- in economia* | € 0,00 |
| **A.2** | **IMPORTO PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA:** | **€ 9.190,00** |
| **B** | **SOMME A DISPOSIZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE:** | **€ 142.868,53** |
| **B.1** | *per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto* | € 30.000,00 |
| **B.2** | *per rilievi, accertamenti ed indagini* | € 0,00 |
| **B.3** | *per allacciamenti ai pubblici servizi* | € 0,00 |
| **B.4** | *per imprevisti* | € 3.796,98 |
| **B.5** | *per acquisizione aree od immobili* | € 0,00 |
| **B.6** | *accantonamento ai sensi dell'art. 205 D.lgs 50/2016 (4% di A)* | € 20.285,26 |
| **B.7** | *per spese tecniche relative a:* | € 0,00 |
| B.7.1 | *Spese tecniche (Progettazione esecutiva, direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità) - D.M. 143/13* | € 14.235,27 |
| B.7.2 | *Incentivi per le funzioni tecniche ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 113 (2% di A)* | **€ 10.142,63** |
| | *quota incentivo (80%)* | € 8.114,10 |
| | *quota accantonamento (20%)* | € 2.028,53 |
| **B.8** | *per spese per attività di consulenza o di supporto* | € 0,00 |
| **B.9** | *per spese per commissioni giudicatrici, contributo ANAC* | € 1.000,00 |
| **B.10** | *per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche* | € 1.000,00 |
| **B.11** | *Spese per verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, Attestato di Prestazione Energetica ed eventuali altri collaudi specialistici - D.M. 143/13* | € 1.000,00 |
| **B.12** | *i.v.a. ed eventuali altre imposte* | **€ 61.408,39** |
| B.12.1 | *- contributo cassa professionale (4%)* | € 609,41 |
| B.12.2 | *- i.v.a. 22% sui lavori* | € 6.600,00 |
| B.12.3 | *- i.v.a. 10% sui lavori* | € 50.713,15 |

| | | |
|---|---|---|
| B.12.4 | *- i.v.a. 22% sulle prestazioni professionali* | € 3.485,83 |
| | **TOTALE** | **€ 650.000,00** |

**3) di dare atto** che alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori si procederà sulla base delle indicazioni sotto riportate:

- l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori, per un importo a base di gara **di € 507.131,47** di cui **€ 9.190,00** per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- il contratto dovrà essere stipulato a misura;
- i lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali in quanto il progetto è riconducibile ad unico contributo regionale connesso all'attivazione contestuale di un punto informativo e di nuovi percorsi ciclabili, l'attuazione in lotti comporterebbe tempi di affidamento e di realizzazione non compatibili con i tempi di attuazione previsti dal bando di concessione contributo;
- per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, si adotta quello della procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 per massima trasparenza e partecipazione ed efficacia dell'azione amministrativa; a tale procedura è possibile applicare, a fini acceleratori, diversamente dalle procedure negoziate, la c.d. "inversione procedimentale" di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, riducendo pertanto le tempistiche per l'affidamento;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016, esercitabile nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte (ai sensi del Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti);
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019, si procederà all'esame delle offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa (c.d. "inversione procedimentale");
- il CIG (Codice identificativo gara) della gara in argomento verrà richiesto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;

**4) di approvare** gli schemi di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, allegati 1) e 2) al presente provvedimento quale parte integrante,

**5) di dare atto** che il Capitolato Speciale d'Appalto, parte amministrativa, elaborato facente parte del progetto esecutivo approvato, che costituisce schema di contratto, è stato approvato con la determinazione n. 40 del 26/01/2021, unitamente agli altri elaborati progettuali*;*

**6) di dare atto** che il contributo ANAC pari ad € 375,00, così come determinato nel Quadro Economico di cui sopra, trova imputazione al Capitolo di spesa 3112/0 "Costruzione piste ciclabili" del corrente bilancio del Comune; e che sarà rimborsato alla S.U.A., che effettuerà il relativo versamento ad Anac;

**7) di dare atto** che il competente Servizio provvederà ad impegnare e liquidare alla Provincia di Piacenza la somma relativa alla "quota variabile" delle spese per il funzionamento della SUA, pari ad **€ 1.521,39,** ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), e

comma 8, della Convenzione, sul Capitolo di spesa n 123/4 "TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA VARIABILE PER GESTIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA" - codice 01.03-1.04.01.02.002, del corrente bilancio del Comune;

**8)** **di impegnare** la quota per incentivi ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, spettante alla Stazione Unica di Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Convenzione, pari ad **€ 2.535,66**, voce B.7.2 del Quadro economico, al Capitolo di spesa 3112/0 "Costruzione piste ciclabili" del corrente bilancio del Comune;

**9)** **di impegnare** la quota per il pagamento del contributo all'ANAC, previsto dalla deliberazione della medesima Autorità n.1174 del 19/12/2018, contributo pari a **€ 375,00**, voce B.9 del Quadro economico, con imputazione al Capitolo di spesa 3112/0 "Costruzione piste ciclabili" del corrente bilancio del Comune

**10)** **di comunicare** alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza**,** ai sensi dell'art. 11, comma 8, della Convenzione fra Provincia e il Comune di Ponte dell'Olio, l'avvenuto versamento della quota variabile spettante alla S.U.A. e sopra specificata;

**11)** **di demandare** l'espletamento della gara alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, ai sensi della Convenzione sopra richiamata, comprese le pubblicazioni previste dal D.M. 2 dicembre 2016, i cui costi, anticipati dalla Provincia, saranno rimborsati dal Comune in caso di gara deserta o dalla ditta aggiudicataria;

**12)** **di trasmettere** il presente provvedimento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, al fine dell'espletamento della gara.

*Il Responsabile di settore*

*Sozzi Mario*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 15-02-2021 Il Responsabile del servizio

**Sozzi Mario**

**Visto del Responsabile del Settore Finanziario in merito alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151 Decreto Legislativo 267/2000.**

**Osservazioni:**

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*

CHIESA ALESSANDRO

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.