



COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO  
(Provincia di Piacenza)



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## URBANISTICA LAVORI PUBBLICI

Determinazione N° 839 del 15/12/2022

**Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO “PNRR 2021-2026 – M2C4I2.2 – CUP F26B18000340005 – PROGETTO SCUOLE PIÙ BELLE E PIÙ SICURE – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDILE E IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA “C. COLLODI” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. DETERMINA A CONTRARRE**

### IL RESPONSABILE URBANISTICA LAVORI PUBBLICI

**Richiamato** il decreto del Sindaco prot. n. 19 del 30.12.2019 di conferimento incarico di “Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica – Ambiente”;

**Richiamata** la delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 21.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione per il triennio finanziario 2022/2024”;

**Richiamata** la delibera della Giunta Comunale n. 118 del 21.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Bilancio di previsione 2022-2024 - Piano delle risorse e degli obiettivi – Definizione parte contabile”;

**Richiamata** la delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 21.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 - Approvazione nota di aggiornamento;

**Premesso** che:

- il progetto definitivo dell'intervento denominato "Scuole più belle e più sicure – Lavori di messa in sicurezza edile e impiantistica scuola primaria C. Collodi" è stato approvato con delibera G.C. n. 85 del 11.11.2021;
- detto intervento è stato inserito nell'annualità 2022 del Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 inserito nel Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2022-2024 approvato con delibera C.C. n. 50 del 21.12.2021 e s.m.i. come da ultima delibera C.C. n. 30 del 29.09.2022;

**Premesso** inoltre che:

- il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle amministrazioni titolari individuate nella Tabella A; in particolare, è affidata al Ministero dell'Interno la *Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, commi 139 e ss. della Legge n. 145/2018;
- con decreto del 08.11.2021 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno sono stati assegnati i contributi per investimenti stanziati dagli artt. 139 e 139-bis della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, dal quale si evince che l'Amministrazione Comunale di San Giorgio Piacentino è risultata assegnataria del finanziamento per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza edile ed impiantistica della scuola primaria "C. Collodi" per Euro 584.165,38 a totale carico dello Stato, confluito, per effetto del DM Ministero dell'Economia delle Finanze, nel PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2;

**VISTO** il D.L. 77/2021 che ha introdotto una disciplina speciale in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC;

**Dato atto** che ai sensi dell'art.7 del DPCM 28 luglio 2022 "Gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR inclusi nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di emanazione, l'ammontare di risorse derivante dall'applicazione della percentuale indicata nella colonna «% Incremento contributo assegnato/da assegnare» all'importo già assegnato dal predetto decreto”;

**Vista** la nota del 10.10.2022 acquisita al protocollo comunale al n. 8905/2022 in data 11.10.2022, con il quale si comunica la preassegnazione del contributo ex art. 7 DPCM 28 luglio 2022 di Euro 58.416,54 pari al 10% del contributo già assegnato con DM del 08.11.2022;

**Dato atto** che occorre procedere all'avvio della procedura di affidamento dell'appalto in oggetto entro il 31/12/2022 per le motivazioni sopra esposte;

**Richiamati** i seguenti atti:

- ☐ la Deliberazione n. 37 del 30.11.2021, con cui il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (SUA) e gli Enti aderenti per il triennio 2022-2024;
- ☐ la Convenzione fra Provincia e Comune, registrata in data 04.02.2021 al Reg. n. 32 del 04.02.22 del registro scritture private della Provincia;

**Dato atto** che con deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 01.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento sopra indicato, concludente nella spesa complessiva di euro 915.400,00 ripartita come indicato nel sotto riportato quadro economico:

Importo lavori di ristrutturazione	412.906,90
Oneri per la sicurezza lavori di ristrutturazione	36.669,96
Importo lavori barriere architettoniche	218.970,86
Oneri per la sicurezza lavori barriere architettoniche	19.446,64
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	<b>687.994,36</b>
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Iva 10% sui lavori di ristrutturazione	44.957,69
Iva 4% sui lavori barriere architettoniche	9.536,70
Rilievi e diagnostiche strumentali	10.699,40
Quota variabile SUA pari allo 0,40% di A	2.751,98
Fondo incentivante(2% di A) Art. 113 D. Lgs. 50/2016	
Comma 3. Quota incentivo dipendenti dell'Ente	8.255,93
Quota incentivo SUA pari a 1/5 del 2% di A	2.751,98
Comma 4. Quota incentivo pari al 20% del 2% di A	2.751,98
Progettazione definitiva	18.803,62
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	29.182,40
Attività aggiuntive PNRR	6.280,56
Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	70.037,76
Spese per collaudo statico	4.029,38
Spese per APE post intervento	1.268,80
Spese per la pubblicità	4.026,00
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	3.806,40
Contributo ANAC	375,00
Imprevisti e arrotondamenti	7.890,06
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>227.405,64</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>915.400,00</b>

**Visto che** il verbale di validazione redatto dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento in data 30.11.2022, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 è stato successivamente approvato con determinazione n. 766 del 30.11.2022, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del DL n. 77/2021;

**Precisato** che il progetto di cui sopra è composto dai seguenti elaborati:

001	113-21-22-SAC-AMM-E-RP-001-B	Capitolato Speciale d'Appalto
002	113-21-22-SAC-AMM-E-RP-002-A	Schema di Contratto
003	113-21-22-SAC-ARC-E-RP-001-A	Relazione generale
004	113-21-22-SAC-ARC-E-CR-001-A	Cronoprogramma
005	113-21-22-SAC-ARC-E-CP-001-A	Computo metrico
006	113-21-22-SAC-ARC-E-CP-002-A	Computo metrico estimativo
007	113-21-22-SAC-ARC-E-CP-003-A	Analisi prezzi ed elenco prezzi unitari
008	113-21-22-SAC-ARC-E-CP-004-A	Incidenza manodopera
009	113-21-22-SAC-ARC-E-CP-005-B	Quadro economico
010	113-21-22-SAC-ARC-E-RP-002-A	Report di analisi dell'adattabilità
011	113-21-22-SAC-ARC-E-RP-003-A	Rispetto dei criteri ambientali minimi e del principio del DNSH nel PNRR
012	113-21-22-SAC-ARC-E-RP-004-A	CAM-Elenco Componenti edilizi riciclabili o riutilizzabili-disassemblabilità
013	113-21-22-SAC-ARC-E-RP-005-A	CAM-Elenco Materiali costituiti da materia riciclata o recuperata
014	113-21-22-SAC-ARC-E-RP-006-A	Abbattimento delle barriere architettoniche senso-percettive
015	113-21-22-SAC-ARC-E-DR-001-A	Assieme generale - Pianta piano terra e primo
016	113-21-22-SAC-ARC-E-DR-002-A	Assieme generale - Pianta piano seminterrato e copertura
017	113-21-22-SAC-ARC-E-DR-003-A	Stato di fatto - Pianta e prospetto nord
018	113-21-22-SAC-ARC-E-DR-004-A	Stato di fatto - Sezioni
019	113-21-22-SAC-ARC-E-DR-005-A	Stato di fatto - Dettagli stratigrafie
020	113-21-22-SAC-ARC-E-DR-006-A	Demolizioni - Pianta e prospetto nord
021	113-21-22-SAC-ARC-E-DR-007-A	Demolizioni - Sezioni
022	113-21-22-SAC-ARC-E-DR-008-A	Demolizioni - Rampa palestra
023	113-21-22-SAC-ARC-E-DR-009-A	Demolizioni - Bagno piano rialzato
024	113-21-22-SAC-ARC-E-DR-010-A	Progetto - Pianta e prospetto nord
025	113-21-22-SAC-ARC-E-DR-011-A	Progetto - Sezioni
026	113-21-22-SAC-ARC-E-DR-020-A	Progetto - Dettagli stratigrafie
027	113-21-22-SAC-ARC-E-DR-013-A	Progetto - Prospetti - Manutenzione facciate
028	113-21-22-SAC-ARC-E-DR-014-A	Progetto - Zona ingresso - Stratigrafie e dettagli vasche
029	113-21-22-SAC-ARC-E-DR-015-A	Progetto - Zona ingresso - Stratigrafie e dettagli scala
030	113-21-22-SAC-ARC-E-DR-016-A	Progetto - Vano ascensore - Incastellatura, stratigrafie e dettagli 1di2
031	113-21-22-SAC-ARC-E-DR-017-A	Progetto - Vano ascensore - Stratigrafie e dettagli 2di2
032	113-21-22-SAC-ARC-E-DR-018-A	Progetto - Cancelli e parapetti - Dettagli
033	113-21-22-SAC-ARC-E-DR-019-A	Progetto - Tettoia - Orditure secondarie e rivestimenti
034	113-21-22-SAC-ARC-E-DR-020-A	Progetto - Tettoia - Dettagli 1di2
035	113-21-22-SAC-ARC-E-DR-021-A	Progetto - Tettoia - Dettagli 2di2
036	113-21-22-SAC-ARC-E-DR-022-A	Progetto - Tettoia - Smaltimento acque e lattonerie
037	113-21-22-SAC-ARC-E-DR-023-A	Progetto - Rampa palestra - Pianta e dettagli
038	113-21-22-SAC-ARC-E-DR-024-A	Progetto - Pianta copertura e schema linea vita
039	113-21-22-SAC-ARC-E-DR-025-A	Progetto - Bagno piano rialzato
040	113-21-22-SAC-ARC-E-DR-026-A	Progetto - Abbattimento delle barriere architettoniche senso-percettive
041	113-21-22-SAC-STR-E-RP-001-A	Relazioni di calcolo delle strutture
042	113-21-22-SAC-STR-E-DR-001-A	Scavi e sottomurazioni
043	113-21-22-SAC-STR-E-DR-002-A	Scala ingresso - Demolizioni
044	113-21-22-SAC-STR-E-DR-003-A	Scala ingresso - Carpenterie e dettagli
045	113-21-22-SAC-STR-E-DR-004-A	Tettoia - Assieme generale - Pianta, sezioni e vista 3D

046	113-21-22-SAC-STR-E-DR-005-A	Tettoia - Fondazioni in c.a. - Pali, casseri, armature e dettagli
047	113-21-22-SAC-STR-E-DR-006-A	Tettoia - Impalcato in carpenteria metallica - Dettagli
048	113-21-22-SAC-STR-E-DR-007-A	Prospetto nord - Consolidamenti con carpenteria metallica
049	113-21-22-SAC-ELE-E-RP-001-A	Relazione tecnica impianti elettrici
050	113-21-22-SAC-ELE-E-RP-002-A	Calcoli illuminotecnici Ante Intervento
051	113-21-22-SAC-ELE-E-RP-003-A	Calcoli illuminotecnici Ante Intervento Normalizzati
052	113-21-22-SAC-ELE-E-RP-004-A	Calcoli illuminotecnici Post Intervento
053	113-21-22-SAC-ELE-E-RP-005-A	Calcoli illuminotecnici Post Intervento Sicurezza
054	113-21-22-SAC-ELE-E-SC-001-A	Schemi elettrici unifilari e verifiche di dimensionamento
055	113-21-22-SAC-ELE-E-CP-001-A	Computo metrico
056	113-21-22-SAC-ELE-E-CP-002-A	Computo metrico estimativo
057	113-21-22-SAC-ELE-E-CP-003-A	Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi
058	113-21-22-SAC-ELE-E-CP-004-A	Incidenza manodopera
059	113-21-22-SAC-ELE-E-DR-001-A	Planimetria Piano Seminterrato
060	113-21-22-SAC-ELE-E-DR-002-A	Planimetria Piano Terra
061	113-21-22-SAC-ELE-E-DR-003-A	Planimetria Piano Primo
062	113-21-22-SAC-ENE-E-RP-001-A	Relazione Tecnica ex Legge 10
063	113-21-22-SAC-ENE-E-RP-002-A	APE stato di fatto
064	113-21-22-SAC-ENE-E-RP-003-A	Simulazione APE stato di progetto
065	113-21-22-SAC-SIC-E-RP-001-A	Piano di Sicurezza e Coordinamento
066	113-21-22-SAC-SIC-E-RP-002-A	Piano di gestione rifiuti
067	113-21-22-SAC-SIC-E-RP-003-A	Piano ambientale di cantierizzazione
068	113-21-22-SAC-SIC-E-RP-004-A	Piano di manutenzione delle opere

**Atteso** che occorre procedere all'affidamento dei lavori previsti nel progetto;

**Valutato**, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016, recante Codice dei Contratti Pubblici, che, in considerazione dell'importo e del luogo di esecuzione, i lavori oggetto del presente affidamento non presentano carattere transfrontaliero certo;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, recante Testo Unico degli Enti Locali, e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Precisato**, per quanto attiene alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, quanto segue:

- ☐ l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori, per un importo a base di gara di euro 687.994,36 di cui euro 56.116,60 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- ☐ il contratto dovrà essere stipulato a corpo;
- ☐ i lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, per garantire

l'osservanza dei tempi di esecuzione previsti nel rispetto dei contenuti della complessità degli interventi;

☐ per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, si adotta quello della procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, per massima trasparenza e partecipazione ed efficacia dell'azione amministrativa; a tale procedura è possibile applicare, a fini acceleratori, diversamente dalle procedure negoziate, la c.d. "inversione procedimentale" di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, riducendo pertanto le tempistiche per l'affidamento;

☐ per quanto attiene il criterio di aggiudicazione, si ritiene di adottare quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016;

☐ ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 55/2019, si procederà all'esame delle offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa (c.d. "inversione procedimentale");

☐ ai sensi dell'art. 1 comma 1 della Legge n. 120/2020 i termini di conclusione del procedimento sono fissati in quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;

☐ in ragione della tipologia e del contenuto dell'appalto da affidare, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) del D.L. 70/2020 convertito con L. 120/2020, è previsto, a pena di esclusione, sopralluogo preventivo obbligatorio in quanto adempimento strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e conseguentemente funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione e consapevolezza, la migliore offerta tecnica ed economica;

**Dato atto** che – ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Convenzione sottoscritta con la Provincia - compete a questo Comune:

☐ la nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016,

☐ l'adozione della determina a contrarre, con la quale sono individuati il tipo di procedura, il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara;

**Precisato** che il sottoscritto riveste il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

**Considerato** che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (S.U.A.) procederà all'espletamento della procedura di gara in oggetto, ai sensi della Convenzione richiamata;

**Evidenziato** che i requisiti di ordine speciali per la partecipazione, da parte dei concorrenti, oltre a quelli di ordine generale, sono riportati nello schema di bando di gara e nello schema di disciplinare, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, depositati agli atti;

**Dato atto** che all'interno della documentazione progettuale dell'intervento oggetto del presente appalto si è fatto espresso riferimento ai principi generali del PNRR e alla loro applicazione con riferimento all'intervento da realizzare (il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 nonché il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241), prevedendo meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto da parte dell'operatore economico affidatario (es. penali), con particolare riferimento a:

- il principio della parità di genere (Gender Equality);
- il principio di protezione e valorizzazione dei giovani;
- il principio del tagging clima e digitale;

**Precisato** che, all'interno del modulo "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" da presentarsi da parte dei concorrenti in sede di gara, sarà richiesta apposita dichiarazione in merito all'impegno dei concorrenti a rispettare, in fase di esecuzione dell'appalto, i principi previsti per gli interventi del PNRR e le relative misure in cui tali principi si declinano all'interno della documentazione progettuale;

**Precisato** altresì che, all'interno della documentazione inerente l'affidamento è stato predisposto il modulo "Dichiarazione titolare effettivo", Allegato al Disciplinare di gara, da compilarsi da parte dei concorrenti in merito all'individuazione del titolare effettivo";

**Dato altresì atto** che nel presente affidamento si rispettano i seguenti ulteriori principi generali del PNRR:

- a) il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati. Al riguardo, dichiara espressamente di non trovarsi in conflitto di interesse con il contenuto del presente provvedimento;
- b) l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la non duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione Europea;
- c) il conseguimento di target e milestone e obiettivi finanziari;
- d) il principio di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. 25.05.2016 n. 97 e di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241;

**Considerato** che, per dare avvio alla procedura di gara, occorre impegnare e liquidare alla Provincia di Piacenza la somma relativa alla "quota variabile" delle spese per il funzionamento della SUA, pari ad **euro 2.751,98** ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), e comma 8, della Convenzione, sul Bilancio di Previsione 2022-2024 Esercizio 2022 capitolo n. 04022.02.3077;

**Precisato** che occorre, inoltre, impegnare la quota per incentivi spettante alla Stazione Unica di Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Convenzione, pari ad **euro 2.751,98**, sul Bilancio di Previsione 2022-2024 Esercizio 2022 capitolo n. 04022.02.3077;

**Precisato** che il pagamento del contributo all'ANAC, previsto dalla deliberazione della medesima Autorità n. 830/2021, pari a **euro 375,00**, è fronteggiato mediante assunzione di impegno sul Bilancio di Previsione 2022-2024 Esercizio 2022 capitolo n. 04022.02.3077;

**Ritenuto** pertanto:

- ☐ di dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui al progetto "PNRR 2021-2026 – M2C4I2.2 – CUP F26B18000340005 – PROGETTO SCUOLE PIÙ BELLE E PIÙ SICURE – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDILE E IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA "C. COLLODI" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU", secondo il metodo di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione sopra precisati;
- ☐ di approvare gli schemi di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, depositati agli atti;
- ☐ di dare atto che l'opera è finanziata:
  - per euro 584.165,38 con contributo assegnato dal Ministero dell'Interno ai sensi degli artt. 139 e 139-bis della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, successivamente confluito nel PNRR 2021-2026 nella Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2, successivamente incrementato di euro 58.416,54 ai sensi dell'art. 7 del DPCM del 28.07.2022 "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" e così per un totale di **euro 642.581,92**;
  - per **euro 141.040,78** con contributo assegnato dal GSE Conto Termico 2.0 DM 16.02.2016;
  - per **euro 15.042,90** con contributo del Ministero delle Infrastrutture ai sensi del decreto direttoriale n. 7896 del 5 giugno 2020 per progettazione definitiva;
  - per **euro 35.000,00** con contributo assegnato dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 104/2020 a valere sulle risorse della Legge di Bilancio 2020, artt.51-58 per progettazione esecutiva;
  - per **euro 81.734,40** con fondi proprio del Comune di San Giorgio Piacentino;e che la spesa complessiva di euro 915.400,00, occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, trova regolare copertura sul Bilancio di Previsione 2022-2024 Esercizi 2022 e 2023;
- ☐ di demandare l'espletamento della procedura aperta alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi della Convenzione sopra richiamata, comprese le pubblicazioni

previste dal D.M. 2 dicembre 2016, i cui costi, che saranno anticipati dalla Provincia, saranno rimborsati dal Comune in caso di gara deserta o dalla ditta aggiudicataria;

**Dato atto** che il CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura in argomento verrà richiesto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;

**Dato atto** che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel PTPC adottato dall'Unione Valnure e Valchero, valevole per tutti gli enti aderenti, con delibera di Giunta Unione n. 39 del 30.04.2022;

**Visti:**

- ☒ il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- ☒ il D.Lgs. n. 50/2016;
- ☒ il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- ☒ la Legge 55/2019;
- ☒ la Legge 120 del 11.09.2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- ☒ il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe), convertito in legge n. 15 del 25/02/2022;
- ☒ la Legge 108 del 29.07.2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- ☒ la Legge 238 del 23.12.2021 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020";
- ☒ la Convenzione con la Provincia di Piacenza, sopra richiamata;
- ☒ lo Statuto dell'Ente;
- ☒ il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- ☒ il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- ☐ la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- ☐ la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;
- ☐ i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- ☐ gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R.;
- ☐ il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- ☐ il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- ☐ il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- ☐ il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- ☐ il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio
- ☐ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);
- ☐ la Circolare n. 30 del 11 agosto 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ad oggetto "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR",
- ☐ la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

## DISPONE

### *per quanto indicato in narrativa*

1 **di indire** una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo "PNRR 2021-2026 – M2C4I2.2 – CUP F26B18000340005 – PROGETTO SCUOLE PIÙ BELLE E PIÙ SICURE – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDILE E IMPIANTISTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA "C. COLLODI" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 01.12.2022;

2 **di dare atto** che il progetto di cui sopra conclude nella spesa complessiva di euro 915.400,00 ripartita come indicato nel sotto riportato quadro economico:

Importo lavori di ristrutturazione	412.906,90
Oneri per la sicurezza lavori di ristrutturazione	36.669,96
Importo lavori barriere architettoniche	218.970,86
Oneri per la sicurezza lavori barriere architettoniche	19.446,64
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	<b>687.994,36</b>
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Iva 10% sui lavori di ristrutturazione	44.957,69
Iva 4% sui lavori barriere architettoniche	9.536,70
Rilievi e diagnostiche strumentali	10.699,40
Quota variabile SUA pari allo 0,40% di A	2.751,98
Fondo incentivante (2% di A) Art. 113 D. Lgs. 50/2016	
Comma 3. Quota incentivo dipendenti dell'Ente	8.255,93
Quota incentivo SUA pari a 1/5 del 2% di A	2.751,98
Comma 4. Quota incentivo pari al 20% del 2% di A	2.751,98
Progettazione definitiva	18.803,62
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	29.182,40
Attività aggiuntive PNRR	6.280,56
Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	70.037,76
Spese per collaudo statico	4.029,38
Spese per APE post intervento	1.268,80
Spese per la pubblicità	4.026,00
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	3.806,40
Contributo ANAC	375,00
Imprevisti e arrotondamenti	7.890,06
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>227.405,64</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>915.400,00</b>

3 **di dare atto** che alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori si procederà sulla base delle indicazioni sotto riportate:

☐ l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori, per un importo a base di gara di euro 687.994,36 di cui euro 56.116,60 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;

☐ il contratto dovrà essere stipulato a corpo;

☐ i lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, per garantire l'osservanza dei tempi di esecuzione previsti nel rispetto dei contenuti della complessità degli interventi;

☐ per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, si adotta quello della procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, per massima trasparenza e partecipazione ed efficacia dell'azione amministrativa; a tale procedura è possibile applicare, a fini acceleratori, diversamente dalle procedure negoziate, la c.d. "inversione procedimentale" di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, riducendo pertanto le tempistiche per l'affidamento;

☐ per quanto attiene il criterio di aggiudicazione, si ritiene di adottare quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016;

☐ ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 55/2019, si procederà all'esame delle offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa (c.d. "inversione procedimentale");

☐ ai sensi dell'art. 1 comma 1 della Legge n. 120/2020 i termini di conclusione del procedimento sono fissati in quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;

☐ in ragione della tipologia e del contenuto dell'appalto da affidare, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) del D.L. 70/2020 convertito con L. 120/2020, è previsto, a pena di esclusione, sopralluogo preventivo obbligatorio in quanto adempimento strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e conseguentemente funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione e consapevolezza, la migliore offerta tecnica ed economica;

4 **di approvare** gli schemi di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, allegati 1) e 2) al presente provvedimento quale parte integrante (depositati agli atti),

5 **di dare atto** che l'opera è finanziata:

- per euro 584.165,38 con contributo assegnato dal Ministero dell'Interno ai sensi degli artt. 139 e 139-bis della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, successivamente confluito nel PNRR 2021-2026 nella Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2, successivamente incrementato di euro 58.416,54 ai sensi dell'art. 7 del DPCM del 28.07.2022 "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" e così per un totale di **euro 642.581,92**;

- per **euro 141.040,78** con contributo assegnato dal GSE Conto Termico 2.0 DM 16.02.2016;

- per **euro 15.042,90** con contributo del Ministero delle Infrastrutture ai sensi del decreto direttoriale n. 7896 del 5 giugno 2020 per progettazione definitiva;

- per **euro 35.000,00** con contributo assegnato dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 104/2020 a valere sulle risorse della Legge di Bilancio 2020, artt.51-58 per progettazione esecutiva;
- per **euro 81.734,40** con fondi proprio del Comune di San Giorgio Piacentino;  
e che la spesa complessiva di euro 915.400,00, occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, trova regolare copertura sul Bilancio di Previsione 2022-2024 Esercizi 2022 e 2023;

6 **di sub-impegnare e liquidare** alla Provincia di Piacenza la somma relativa alla "quota variabile" delle spese per il funzionamento della SUA, pari ad **euro 2.751,98**, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), e comma 8, della Convenzione, con imputazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 Esercizio 2022 capitolo n. 04022.02.3077 – impegno n. 851/2022;

7 **di sub-impegnare** la quota per incentivi ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, spettante alla Stazione Unica di Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Convenzione, pari ad **euro 2.751,98**, con imputazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 Esercizio 2022 capitolo n. 04022.02.3077 – impegno n. 851/2022;

8 **di sub-impegnare** la quota relativa al contributo all'ANAC, previsto dalla deliberazione della medesima Autorità n. 830/2021, pari a **euro 375,00**, con imputazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 Esercizio 2022 capitolo n. 04022.02.3077 – impegno n. 851/2022;

9 **di prenotare** l'impegno di spesa delle somme rimanenti del quadro economico con esigibilità nell'anno 2022 per euro 7.121,04 ed esigibilità nell'anno 2023 per euro 837.434,02;

10 **di prendere atto** che le restanti somme del quadro economico sono già state impegnate come segue:

imp. N. 854 capitolo 01061.03.0526 esercizio 2020 importo euro 18.803,62 già liquidato e pagato

imp. N. 438 capitolo 01061.03.0526 esercizio 2021 importo euro 29.182,40

imp. N. 519 capitolo 01061.03.0526 esercizio 2022 importo euro 6.280,56

imp. N. 306 capitolo 04022.02.3077 esercizio 2022 importo euro 5.368,00 già liquidato e pagato

imp. N. 517 capitolo 04022.02.3077 esercizio 2022 importo euro 2.074,00 già liquidato e pagato

imp. N. 839 capitolo 04022.02.3077 esercizio 2022 importo euro 3.257,40

per una somma complessiva di **euro 64.965,98**;

11 **di accertare** in entrata, visto il decreto del 08.11.2021 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di assegnazione dei contributi per investimenti stanziati dagli artt. 139 e 139-bis della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, sulla risorsa "PNRR4297 M2C4I2.2 -

SCUOLA PRIMARIA - CONTRIBUTO STATALE INVESTIMENTI O.O.P.P. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI TERRITORIO" cap. 40200.01.4297, la somma di Euro 642.581,92, con esigibilità di euro 116.832,99 nell'anno 2022 e di euro 525.748,93 nell'anno 2023;

12 **di accertare** in entrata il contributo GSE Conto Termico 2.0 sulla risorsa "CONTRIBUTO "CONTO TERMICO 2.0" GSE - DM 16.02.2016" cap. 40300.10.4323, la somma di Euro 141.040,78 con esigibilità nell'anno 2023;

13 **di comunicare** alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 11, comma 8, della Convenzione fra Provincia e Comune, l'avvenuto versamento della quota variabile spettante alla SUA e sopra specificata;

14 **di demandare** l'espletamento della procedura aperta alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi della Convenzione sopra richiamata, comprese le pubblicazioni previste dal D.M. 2 dicembre 2016, i cui costi, che saranno anticipati dalla Provincia, saranno rimborsati dal Comune in caso di gara deserta o dalla ditta aggiudicataria;

15 **di assolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del D. Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" – all'art. 23 "Provvedimenti" e all'art. 37 "Bandi di gara e contratti";

16 **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

17 **di dare atto** che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel PTPC adottato dall'Unione Valnure e Valchero, valevole per tutti gli enti aderenti, con delibera di Giunta Unione n. 39 del 30.04.2022;

18 **di trasmettere** il presente provvedimento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, al fine dell'espletamento della gara.

Responsabile Servizio Urbanistica e LLPP

**SILVOTTI MARCO / ArubaPEC S.p.A.**