CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia di Piacenza

Settore LAVORI PUBBLICI

Determinazione n° 157 Del 08/03/2023

ANNO	PEG	M.	P.	T.	M.	N. IMPEGNO	IMPORTO	BENEFICIARIO	CIG
2023	390402	9	02	2	02	1426	39.063,39	DIVERSI	CUP D29J21002480007
2023	390403	9	02	2	02	1427	775.701,09	DIVERSI	CUP D29J21002480007
2023	390404	9	02	2	02	1428	111.023,75	DIVERSI	CUP D29J21002480007

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO "OPERE BILANCIO 2022 - INTERVENTI AMBIENTALI DI COPERTURA DEL RIO LORA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA XXIV MAGGIO E VIA LORA NEL CAPOLUOGO - CODICE CUP D29J21002480007". GARA D'APPALTO DA GESTIRE IN AMBITO S.U.A. PROVINCIA DI PIACENZA. DETERMINA A CONTRARRE, RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATI i seguenti atti:

- **la delibera n. 67 adottata dal Consiglio Comunale** nella seduta del 23/12/2021 di "Esame ed approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022 – 2024;
- **la delibera n. 68 adottata dal Consiglio Comunale** nella seduta del 23/12/2021, immediatamente eseguibile, avente oggetto: "Esame ed approvazione Bilancio di previsione per il triennio 2022 - 2024 e relativi allegati ";
- **la delibera n. 69 adottata dal Consiglio Comunale** nella seduta del 23/12/2021, immediatamente eseguibile, avente oggetto: "Esame ed approvazione programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024 ed elenco annuale per l'anno 20222. Art. 21 Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

VISTE inoltre le seguenti successive deliberazioni:

- **deliberazione della Giunta c.le n. 34 del 15.03.2022, esecutiva ai sensi di legge**, ad oggetto *"Approvazione della Relazione al Rendiconto della gestione esercizio 2021"*, con la quale è stata approvata la Relazione illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio finanziario 2021, che formerà parte integrante dell'atto di Consiglio Comunale di approvazione del Rendiconto di gestione 2021;
- **deliberazione consiliare n. 10 del 30.04.2022, esecutiva ai sensi di legge**, ad oggetto "Esame ed approvazione Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021";
- **deliberazione consiliare n. 14 del 30.04.2022, esecutiva ai sensi di legge**, con la quale è stato deliberato dii approvare il **1^ Aggiornamento** del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e relativo Elenco Annuale 2022;

- **deliberazione consiliare n. 32 del 30.07.2022, esecutivo ai sensi di legge,** ad oggetto "Esame ed approvazione verifica degli equilibri ed assestamento al Bilancio di Previsione 2022/2024" con la quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 175, co. 8, del D. Lgs. N. 267/2000 e smi, alla variazione di assestamento generale degli stanziamenti di competenza e di cassa variando il Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati, dando atto, conseguentemente, che con tale variazione si intende aggiornato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- **deliberazione consiliare n. 33 del 30.07.2022, esecutivo ai sensi di legge**, con il quale è stato deliberato di approvare il **2^ Aggiornamento** del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e relativo Elenco Annuale 2022 ;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ha individuato, quale intervento di carattere ambientale prioritario, l'attuazione dell'opera denominata **"Interventi ambientali di copertura del Rio Lora nel tratto compreso fra via XXIV Maggio e via Lora nel Capoluogo"** da realizzarsi a spese di un Soggetto Privato ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. N. 50/2016 e smi, richiamando in proposito quanto segue:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 15.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Valtidone spa – CLOSE2YOU s.r.l." - progetto in variante alle previsioni del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio, ex art.8 del DPR n. 160/2010, per la realizzazione di un nuovo insediamento logistico a sud dell'autostrada A21 – Corpi V e Z" con la quale è stato deliberato di approvare il provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi del 29.10.2018 relativo al progetto in variante speciale SUAP n. 1/2018 agli strumenti urbanistici, presentato da VALTIDONE S.p.a./CLOSE2YOU s.r.l., ai sensi dell'ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, per la realizzazione di un insediamento logistico a sud dell'autostrada A21 (Corpi V e Z), approvando altresì – fra maggiore consistenza - lo schema di convenzione per l'esecuzione del progetto in variante stesso, ove, all'art. 15, è previsto che, in relazione agli obblighi di compensazione ambientale e territoriale derivanti dall'attuazione del progetto, il Soggetto Attuatore (C2U CLOSE2YOU SRL-VALTIDONE S.P.A.) si obbliga, per sé e per i propri aventi causa, ad eseguire, in favore dell'Amministrazione comunale di Castel San Giovanni, opere e prestazioni per un importo complessivo pari ad € 1.865.000,00, di cui € 1.815.000,00 in opere pubbliche;

- che nello schema di convenzione sono anche definite, oltre ad alcune opere individuate nello specifico, anche "altre opere" preventivamente concordate e valutate dall'Amministrazione comunale per un valore complessivo stimato di € 1.125.000,00;

- che l'Amministrazione comunale ha individuato l'intervento ambientale di copertura del Rio Lora nel tratto urbano, sopra indicato, non già definito nello schema di convenzione, da finanziarsi con contributi di compensazione territoriale;

- che la Convenzione è stata stipulata in data 19.12.2018 Rep. N. 85.257 Raccolta n. 13.482 – atto Notaio Dott. Mario Onorato, registrato a Piacenza il 21.12.2018 n. 12397;

- che – secondo quanto stabilito all'art. 15 della Convenzione stipulata – in relazione agli obblighi di compensazione ambientale e territoriale derivanti dall'attuazione del progetto, i Concessionari si obbligano ad eseguire a propria cura e spese, direttamente o tramite imprese di fiducia, le opere e le prestazioni in favore del Comune di Castel San Giovanni o, in alternativa alla realizzazione diretta delle opere, e su richiesta del Comune, i Soggetti Attuatori dovranno mettere a disposizione del Comune equivalente somma di denaro per il definito importo massimo;

- che l'Amministrazione comunale intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 15 della Convenzione, di realizzare direttamente le opere da finanziarsi con contributi di compensazione territoriale, data la specificità delle opere che coinvolgono diversi Enti e Soggetti terzi;

- nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 approvato con atto consiliare n. 6 del 08.02.2020, esecutivo ai sensi di legge, risulta inserita l'opera denominata "Interventi ambientali: copertura Rio Lora nel tratto compreso fra via XXIV Maggio e via Lora nel Capoluogo: valore stimato dell'opera € 950.000,00, spesa a carico di un Soggetto Privato quale contributo di compensazione territoriale";

- con **atto della Giunta comunale n. 104 del 22.09.2020, esecutivo ai sensi di legge,** è stato deliberato:

  - di ribadire la volontà dell'Amministrazione comunale di dare attuazione all'opera di cui trattasi;

  - di individuare un quadro economico sommario di spesa dell'intervento così suddiviso: € 835.400,00 per lavori e somme a disposizione dell'AC ed € 114.600,00 per attività tecniche, per un totale di € 950.000,00;

  - di stabilire che l'opera sarà realizzata dal Comune di Castel San Giovanni che funge pertanto da Stazione Appaltante;

  - che il Soggetto Privato attuatore VALTIDONE S.p.a./CLOSE TO YOU S.r.l provvederà all'esecuzione di tutte le attività tecniche previste (rilievi, progetto di fattibilità tecnica economica, progetto definitivo, esecutivo, D.L. sicurezza ecc…), attività che saranno eseguite con la supervisione dell'Ufficio tecnico comunale;

  - lo studio di fattibilità dell'opera e i successivi progetti predisposti dal soggetto attuatore saranno soggetti a verifica e approvazione da parte dell'Ente;

  - di ribadire che per la gestione delle attività relative a "Lavori e somme a disposizione dell'A.C." i soggetti attuatori verseranno direttamente al Comune le somme necessarie per la realizzazione degli interventi mentre le attività tecniche saranno espletate dagli stessi soggetti attuatori tramite convenzione da sottoscrivere;

  - di approvare lo schema di convenzione riferita alle prestazioni tecniche che il soggetto proponente si impegna ad affidare;

  - di autorizzare il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Castel San Giovanni, Geom. Giuseppe Riva, alla sottoscrizione con le soc. VALTIDONE S.p.a. – CLOSE TO YOU S.r.l della convenzione stessa;

  - di dare atto che la fattibilità delle opere da eseguire sarà dimostrata dai livelli progettuali che saranno approvati progressivamente;

  - di stabilire che il Comune di Castel San Giovanni realizzerà direttamente le opere da finanziarsi con contributi di compensazione territoriale e che pertanto i soggetti attuatori

verseranno direttamente al Comune stesso le somme relative ai lavori e alle somme a disposizione;

- che i compiti di Responsabile del Procedimento e di controllo circa la corretta esecuzione delle opere sono assegnati al Responsabile del Settore Lavori pubblici Geom. Riva Giuseppe;

DATO ATTO che per l'attuazione dell'intervento è stato acquisito il seguente codice CUP: **D29J21002480007;**

VISTA la Convenzione stipulata in data 23.10.2020 al n. 671 di Reg. fra il Comune di Castel San Giovanni e le società VALTIDONE SPA/CLOSE TO YOU SRL per la redazione e lo svolgimento delle attività tecniche di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ecc.., a carico del Soggetto proponente, e con la quale i medesimi Soggetti si impegnano a versare nelle casse comunali le somme necessarie per l'esecuzione dell'intervento stimate in complessivi € 835.400,00, il tutto in esecuzione alla deliberazione di GC n. 104/2020 sopra richiamata;

RICHIAMATA la successiva deliberazione consiliare n. 8 del 26.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'opera di cui trattasi è stata riproposta nel Programma triennale LL.PP. 2021/2023 – annualità 2021 (1^ aggiornamento del Programma) per un valore stimato dei lavori pari ad € 835.400,00;

CONSIDERATO che il progetto definitivo dell'opera è stato trasmesso al Comune di Castel San Giovanni, dal progettista incaricato, con sua nota del 12.05.2022 assunta a prot. com.le il 12.05.2022 al n. 009977;

PRESO ATTO che la redazione del progetto definitivo ha comportato la necessità di aggiornare i prezzi, rispetto alla stima risalente all'anno 2021, al nuovo Prezziario Regione Emilia Romagna – edizione aprile 2022, aggiornamento che ha comportato la rideterminazione della spesa in € 1.000.000,00 e quindi la necessità di prevedere ulteriori risorse in Bilancio per l'importo di € 164.600,00;

VERIFICATO che con l'**atto consiliare n. 32 del 30.07.2022, esecutivo ai sensi di legge,** ad oggetto "Esame ed approvazione verifica degli equilibri ed assestamento al Bilancio di Previsione 2022/2024" e già sopra richiamato, si è provveduto, ai sensi dell'art. 175, co. 8, del D. Lgs. N. 267/2000 e smi, alla variazione di assestamento generale degli stanziamenti di competenza e di cassa variando il Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati, dando atto, conseguentemente, che con tale variazione si intende aggiornato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, nell'ambito della quale è stata destinata la quota-parte di avanzo di amministrazione 2021 per € 164.600,00, ad integrare lo stanziamento di € 835.400,00 per l'attuazione dell'intervento di copertura Rio Lora, dando atto che pertanto lo stanziamento complessivo assomma ora ad € 1.000.000,00;

VISTA la **deliberazione G.C. n. 117 del 03.08.2022, esecutiva ai sensi di legge**, ad oggetto "Esame ed approvazione variazione al Piano Esecutivo di Gestione anni 2022-2024" in conseguenza all'atto consiliare n. 32/2022;

RICHIAMATA la **deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28.09.2022, esecutiva ai sensi di legge,** avente oggetto "Esame ed approvazione terzo aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024 ed elenco annuale per l'anno 2022 approvati con atto consiliare n. 69 del 23.12.2021. Art. 21 Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i." con la

quale si deliberava tra maggiore consistenza: *di approvare il 3^ aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e relativo elenco annuale 2022, coerente con tutti gli strumenti di programmazione adottati dall'ente, nonché di approvare la relazione descrittiva riferita al nuovo intervento inserito nell'annualità 2022 così denominato:* ***Interventi ambientali di copertura del Rio Lora nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e via Lora nel Capoluogo – importo complessivo dell'intervento per lavori e somme a disposizione: € 1.000.000,00,*** *individuando il RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione come previsto dall'art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 così come modificato a seguito del primo Correttivo (D. Lgs. N. 56/2017), nella persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici geom. Riva Giuseppe, in possesso dei requisiti necessari e previsti al punto 4.2) della Linee Guida ANAC n. 3 approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. N. 56/2017 con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007 del 11.10.2017*

RICHIAMATA la **deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 04.10.2022, esecutiva ai sensi di legge,** avente oggetto "Esame ed approvazione variazione al Piano Esecutivo di Gestione" ;

RICHIAMATA **altresì** la **deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30.11.2022, esecutiva ai sensi di legge,** avente oggetto "Variazione generale di Bilancio anni 2022-2024 Esame ed approvazione ";

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento denominato "**Interventi ambientali di copertura del Rio Lora nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e via Lora nel Capoluogo – Codice CUP D29J21002480007 "** trasmesso dalla società VALTIDONE Spa con sede in Strada 3 Palazzo B3 - 20057 Assago Milanofiori (MI) giusta nota prot. 0019348 del 26.09.2022 redatto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. N. 50/2016 dalla Società Engineering 2k Spa con sede in Strada 3 Palazzo B3 20057 Assago Milanofiori (MI) e dallo studio Ing. Claudio Burgazzi con studio in Rivergaro (PC) via Roma n.38/a - 29029 Rivergaro (PC)**,** il cui costo complessivo stimato assomma ad € 1.000.000,00, costituito dai seguenti elaborati (OMISSIS);

ESAMINATO il progetto esecutivo predisposto e rilevato in sintesi quanto segue:

- Il progetto riguarda sostanzialmente la copertura del Rio Lora nel tratto scoperto tra via XXIV Maggio e via Fabio Filzi compreso il rifacimento del ponte stradale, all'interno dell'agglomerato urbano di Castel San Giovanni;
- Il progetto conformemente alle previsioni del Piano Strutturale Comunale, prevede la creazione di un tratto di pista ciclabile per un futuro collegamento con il centro del Paese, oltre alla riqualificazione delle aree limitrofe al Rio con formazione di verde urbano e parcheggi, oltre che aree destinate all'aggregazione;
- che tutta la porzione di area oggetto di intervento è in parte di proprietà e nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale ed è perfettamente accessibile, la restante sarà oggetto di richiesta di specifica concessione, come da parere positivo dell'Agenzia Regionale Emilia Romagna per La Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia – Arpae - pervenuto in data 06/09/2022 ed assunto a prot. .0018018/2022 del 06/09/2022;

SVOLTE le seguenti considerazioni e precisazioni:

- che il progetto non contiene le attività di demolizione del ponte insistente su via Fabio Filzi, in quanto lavorazione inizialmente a carico della Regione Emilia Romagna, in riferimento anche alla nota prot. 0013408/2022 del 27.06.2022 e riscontro prot. 014565 del 11.07.2022, e per la quale

si procederà a specifica richiesta di finanziamento alla Regione Emilia Romagna, visti anche i benefici idraulici che l'intervento avrà sul Rio Lora, corso di competenza della Regione stessa;

- che relativamente al recepimento delle prescrizioni IRETI, di cui al parere favorevole pervenuto in data 08/08/2022 ed assunto a prot. .0016437/2022 del 08.08.2022, queste sono già condivise e recepite nel progetto esecutivo, anche inserendo nel quadro economico dell'opera gli oneri di sorveglianza dello stesso ente gestore sugli interventi che riguardano le linee acquedottistiche e fognarie;
- che relativamente al recepimento delle prescrizioni di cui al parere della Regione Emilia Romagna Servizio Sicurezza Territoriale e protezione civile – Piacenza - pervenuto in data 22/09/2022 ed assunto a prot. .0019069/2022 del 22/09/2022:
  - per quanto concerne la parte progettuale le prescrizioni e raccomandazioni si intendono riscontrate all'interno dell'elaborato progettuale n. 1 – Relazione Generale – capitolo 5 "RECEPIMENTO DELLE RACCOMANDAZIONI DI CUI AL PARERE DI COMPETENZA CON AUTORIZZAZIONE IDRAULICA EX ART. 93 RD 523/1904 RILASCIATA DAL SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN DATA 22/09/2022" ;
  - per quanto concerne le prescrizioni di carattere amministrativo e gestionale si rimanda alla specifica relazione a firma del Responsabile del settore lavori pubblici;

RICHIAMATA la deliberazione della **Giunta Comunale n. 184 del 13.12.2022**, dichiarata imm. eseguibile, con la quale è stato deliberato:

1) di approvare il progetto esecutivo dell'intervento denominato **"Interventi ambientali di copertura del Rio Lora nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e via Lora nel Capoluogo – Codice CUP D29J21002480007 "**trasmesso dalla società VALTIDONE Spa con sede in Strada 3 Palazzo B3 - 20057 Assago Milanofiori (MI) giusta nota prot. 0019348 del 26.09.2022 redatto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. N. 50/2016 dalla Società Engineering 2k Spa con sede in Strada 3 Palazzo B3 20057 Assago Milanofiori (MI) e dallo studio Ing. Claudio Burgazzi con studio in Rivergaro (PC) via Roma n.38/a -29029 Rivergaro (PC), redatto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D. Lgs. N. 50/2016 ;

2) di approvare il quadro economico di spesa dell'intervento, concludente in **€ 1.000.000,00,** di seguito riportato:

A	**LAVORI**		
A1	Lavori a base di procedura		€ 806.031,58
A2	oneri relativi alla sicurezza		€ 35.594,08
	Totale "A"		**€ 841.625,66**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE PER:**		
B1	Per IVA su A – 10%	€ 84.162,57	
B2	Per art. 113 D. Lgs. 50/2016 e smi:	€ 12.119,40	
a	2% di € 841.625,66 = € 16.832,51 Incentivi: 80% di € 16.832,51 = € 13.466,01 fondo innovaz: 20% di € 16.832,51 = € 3.366,50 **di cui quota comunale € 2.693,20**	*€ 2.693,20*	

	di cui quota SUA € 1.124,00 impegnata alla successiva voce B2.d		
b	Art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Quota RUP 25% **25% di € 13.466,01 = € 3.366,50**	*€ 3.366,50*	
c	Art. 113 D.to Lgs 50/2016 e s.m.i. Quota Collaboratori 20% **20% di € 13.466,01 = € 2.693,20**	*€ 2.693,20*	
d	*Quota SUA comprensiva del fondo innovazione 20%* **20% di € 16.832,51 = € 3.366,50** **(di cui fondo innovazione € 673,30)**	*€ 3.366,50*	
B3	Per attività Stazione Unica Appaltante **quota variabile** art. 11, comma 2, lett. b) – 0,40%	€ 3.366,50	
B4	Spese commissione di gara	€ 1.000,00	
B5	Spese di procedura, gara, contributi, pubblicità ecc…	€ 2.000,00	
B6	Spese per accertamenti di laboratorio. Verifiche tecniche, collaudi strutturali e tecnico amministrativi, validazione, attività di supporto al Rup , ecc.	€ 17.597,10	
B7	Per art. 12 DPR 207/2010 e smi, Fondo accordi bonari	€ 25.248,77	
B8	Opere propedeutiche (sfalci e decespugliamenti per rilievi e attività propedeutiche di cantierizzazione ed ispezione) (di cui impegnati €	€ 4.880,00	
B9	Assistenza tecnica IRETI all'esecuzione dei lavori	€ 4.000,00	
B10	Per imprevisti e lavori in economia, allacci, opere specialistiche propedeutiche e/o relative a sotto servizi, ecc.	€ 4.000,00	
	Totale "B"		**€ 158.374,34**
	COMPLESSIVAMENTE		**€ 1.000.000,00**

3) di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2022 sono stanziate le risorse occorrenti per far fronte alla spesa di investimento di cui trattasi, come segue:
   - **cap. 390402 – Copertura Rio Lora via XXIV Maggio – avanzo libero per € 53.576,25 ;**
   - **cap. 390403 – Copertura Rio Lora via XXIV Maggio – avanzo altri vincoli per € 835.400,00;**
   - **cap. 390404 – Copertura Rio Lora via XXIV Maggio – avanzo da legge per € 111.023,75 ;**
4) – 10) …….omissis…….

RICHIAMATA **la determinazione n. 1119 del 21.12.2022, esecutiva**, con la quale è stata affidata alla Ditta EDO IL GIARDINIERE l'esecuzione delle attività propedeutiche a verde, consistenti in sfalci e decespugliamenti per rilievi e attività propedeutiche di cantierizzazione ed ispezione, per l'importo di € 4.816,51 IVA compresa mediante imputazione al **Cap. 390402 – Copertura Rio Lora via XXIV Maggio – avanzo libero** e aggiornato il Q.E. dell'opera;

RICHIAMATA la successiva **determinazione n. 52 del 02.02.2023, esecutiva,** con la quale è stato determinato:

- di impegnare, nel quadro economico di spesa la **"quota variabile" da riconoscere alla Provincia di Piacenza** per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante, come previsto all'art. 11, co. 2.b) della Convenzione vigente, pari allo 0,40% dell'importo posto a base di gara, **importo assommante ad € 3.366,50** (**voce B3** delle somme a disposizione dell'A.C.) mediante imputazione **al cap. 390402 "Copertura Rio Lora via XXIV Maggio – avanzo libero" finanziato con avanzo di amministrazione, del Bilancio di Previsione 2022/2024 annualità 2023 – FPV;**
- di impegnare inoltre, alla **voce B2.d)** delle somme a disposizione dell'A.C., **la quota del fondo incentivi per funzioni tecniche** (incentivo al personale e quota fondo innovazione) di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016 e smi, limitatamente alla somma **spettante alla Provincia di Piacenza** per i compiti che saranno svolti dalla S.U.A., **determinata in complessivi € € 3.366,50** (20% di € 16.832,51) di cui € 2.693,20 per quota incentivi (80%) ed € 673,30 per "fondo innovazione" (20%) mediante imputazione **al cap. 390402 "Copertura Rio Lora via XXIV Maggio – avanzo libero" finanziato con avanzo di amministrazione, del Bilancio di Previsione 2022/2024 annualità 2023 – FPV**;
- **di impegnare** nel quadro economico di spesa, alla specifica **voce B5,** dotata di sufficiente disponibilità, anche l'importo del **contributo di gara** a carico della Stazione Appaltante, **a favore della Provincia di Piacenza** che provvederà al suo versamento all'ANAC in quanto Stazione Unica Appaltante, **assommante ad € 375,00, mediante imputazione al cap. 390402 "Copertura Rio Lora via XXIV Maggio – avanzo libero" finanziato con avanzo di amministrazione, del Bilancio di Previsione 2022/2024 annualità 2023 – FPV;**

RICHIAMATA infine la più recente **determinazione n. 67 del 07.02.2023, esecutiva**, con la quale è stato affidato incarico professionale di supporto al Responsabile Unico del Procedimento al Professionista Arch. Paola Maria Montecucco per l'importo di € 2.588,35 IVA compresa, mediante imputazione al **Cap. 390402 – Copertura Rio Lora via XXIV Maggio – avanzo libero** e aggiornato come segue il Q.E. di spesa dell'opera:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA DEL PROGETTO ESECUTIVO
Approvato con atto Giunta c.le n. 184 del 13.12.2022,
rideterminato con det. n. 1119/2022 n. 52/2023
e aggiornato con det. 67/2023

A	**LAVORI**		
A1	Lavori a base di procedura		€ 806.031,58
A2	oneri relativi alla sicurezza		€ 35.594,08
	Totale "A"		**€ 841.625,66**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE PER:**		
B1	Per IVA su A – 10%	€ 84.162,57	
B2	Per art. 113 D. Lgs. 50/2016 e smi:	€ 12.119,40	
a	2% di € 841.625,66 = € 16.832,51 Incentivi: 80% di € 16.832,51 = € 13.466,01 fondo innovaz: 20% di € 16.832,51 = € 3.366,50 **di cui quota comunale € 2.693,20** di cui quota SUA € 1.124,00 impegnata alla successiva voce B2.d	*€ 2.693,20*	
b	Art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	*€ 3.366,50*	

	Quota RUP 25% **25% di € 13.466,01 = € 3.366,50**		
c	Art. 113 D.to Lgs 50/2016 e s.m.i. Quota Collaboratori 20% **20% di € 13.466,01 = € 2.693,20**	*€ 2.693,20*	
d	*Quota SUA comprensiva del fondo innovazione 20%* **20% di € 16.832,51 = € 3.366,50 (di cui fondo innovazione € 673,30)** **(impegnati € 3.366,50 a favore Provincia di Piacenza con det. n. 52/2023 – imp. n. 917/2023)**	*€ 3.366,50*	
B3	Per attività Stazione Unica Appaltante **quota variabile** art. 11, comma 2, lett. b) – 0,40% **(impegnati € 3.366,50 a favore Provincia di Piacenza con det. n. 52/2023 – imp. n. 916/2023)**	€ 3.366,50	
B4	Spese commissione di gara	€ 1.000,00	
B5	Spese di procedura, gara, contributi, pubblicità ecc… **(di cui impegnati € 375,00 per contributo di gara a favore Provincia di Piacenza con det. n. 52/2023 – imp. n. 918/2023)**	€ 2.000,00	
B6	Spese per accertamenti di laboratorio. Verifiche tecniche, collaudi strutturali e tecnico amministrativi, validazione, attività di supporto al Rup, ecc. **(di cui impegnati € 2.588,35 a favore Arch. Paola Maria Montecucco con det. n. 67/2023 – imp. n. 940/2023)**	€ 17.597,10	
B7	Per art. 12 DPR 207/2010 e smi, Fondo accordi bonari	€ 25.248,77	
B8	Opere propedeutiche (sfalci e decespugliamenti) per rilievi e attività propedeutiche di cantierizzazione ed ispezione) **(di cui impegnati € 4.816,51 IVA inclusa a favore di EDO IL GIARDINIERE con det. n. 1119/2022)**	€ 4.880,00	
B9	Assistenza tecnica IRETI all'esecuzione dei lavori	€ 4.000,00	
B10	Per imprevisti e lavori in economia, allacci, opere specialistiche propedeutiche e/o relative a sotto servizi, ecc.	€ 4.000,00	
	Totale "B"		**€ 158.374,34**
	COMPLESSIVAMENTE		**€ 1.000.000,00**

VISTO **l'Atto di liquidazione n. 214 del 07.02.2023** con il quale è stata liquidata la "Quota variabile" a favore della Provincia di Piacenza pari ad € 3.366,50 , come da impegno assunto con determina n. 52 del 02.02.2023 (n. impegno 916/2023) ;

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa via mail dalla Stazione Unica Appaltante – Provincia di Piacenza in data 15/02/2023 ove si afferma che la cifra indicata alla voce B5 di € 2.000,00 per spese di procedura di gara, contributi, pubblicità è sottostimata in quanto il contributo Anac è pari ad € 375,00 e le spese di pubblicazione, con le tariffe applicate dal poligrafico e dai quotidiani possono arrivare anche ad € 3.000,00;

CONSIDERATO quanto sopra si ravvisa pertanto la necessità di variare il quadro economico dell'opera, incrementando la voce B.5 *"Spese di procedura, gara, contributi, pubblicità ecc…"* di euro 1.500,00 (da € 2.000,00 ad € 3.500,00) con la conseguente riduzione, per un uguale importo della voce B10 *"Per imprevisti e lavori in economia, allacci, opere specialistiche propedeutiche e/o relative a sotto servizi, ecc."* (da € 4.000,00 ad € 2.500,00) cosi come segue:

A	**LAVORI**		
A1	Lavori a base di procedura		€ 806.031,58
A2	oneri relativi alla sicurezza		€ 35.594,08
	Totale "A"		**€ 841.625,66**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE PER:**		
B1	Per IVA su A – 10%	€ 84.162,57	
B2	Per art. 113 D. Lgs. 50/2016 e smi:	€ 12.119,40	
a	2% di € 841.625,66 = € 16.832,51 Incentivi: 80% di € 16.832,51 = € 13.466,01 fondo innovaz: 20% di € 16.832,51 = € 3.366,50 **di cui quota comunale € 2.693,20** di cui quota SUA € 1.124,00 impegnata alla successiva voce B2.d	*€ 2.693,20*	
b	Art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Quota RUP 25% **25% di € 13.466,01 = € 3.366,50**	*€ 3.366,50*	
c	Art. 113 D.to Lgs 50/2016 e s.m.i. Quota Collaboratori 20% **20% di € 13.466,01 = € 2.693,20**	*€ 2.693,20*	
d	*Quota SUA comprensiva del fondo innovazione 20%* **20% di € 16.832,51 = € 3.366,50** (di cui fondo innovazione € 673,30) **imp. € 3.366,50 a favore Provincia di Piacenza con det. N. 52/2023 (imp. n. 917/2023)**	*€ 3.366,50*	
B3	Per attività Stazione Unica Appaltante **quota variabile** art. 11, comma 2, lett. b) – 0,40% **imp. € 3.366,50 a favore Provincia di Piacenza con det. N. 52/2023 (imp. n. 916/2023)**	€ 3.366,50	
B4	Spese commissione di gara	€ 1.000,00	
B5	Spese di procedura, gara, contributi, pubblicità ecc… **(di cui imp. € 375,00 per contributo di gara a favore Provincia di Piacenza con det. n. 52/2023 (imp. n. 918/2023)**	€ 3.500,00	
B6	Spese per accertamenti di laboratorio. Verifiche tecniche, collaudi strutturali e tecnico amministrativi, validazione, attività di supporto al Rup, ecc. **(di cui impegnati € 2.588,35 a favore Arch. Paola Maria Montecucco con det. n. 67/2023 – imp. n. 940/2023)**	€ 17.597,10	
B7	Per art. 12 DPR 207/2010 e smi, Fondo accordi bonari	€ 25.248,77	
B8	Opere propedeutiche (sfalci e decespugliamenti) per rilievi e attività propedeutiche di cantierizzazione ed ispezione **(di cui impegnati € 4.816,51 IVA inclusa a favore di EDO IL GIARDINIERE con det. n. 1119/2022)**	€ 4.880,00	
B9	Assistenza tecnica IRETI all'esecuzione dei lavori	€ 4.000,00	
B10	Per imprevisti e lavori in economia, allacci, opere specialistiche propedeutiche e/o relative a sotto servizi, ecc.	€ 2.500,00	
	Totale "B"		**€ 158.374,34**
	COMPLESSIVAMENTE		**€ 1.000.000,00**

ATTESO che occorre pertanto procedere all'affidamento dei lavori previsti nel progetto summenzionato;

VALUTATO ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016, recante Codice dei Contratti Pubblici, che, in considerazione dell'importo e del luogo di esecuzione, i lavori oggetto del presente affidamento non presentano carattere transfrontaliero certo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, recante Testo Unico degli Enti Locali, e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO**,** per quanto attiene alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori, quanto segue:

- l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori, per un importo a base di gara di € 841.625,66 di cui € 35.594,08 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- il contratto dovrà essere stipulato a corpo;
- i lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali in relazione alla specificità dell'intervento ed alle tipologie delle lavorazioni in quanto l'eventuale esecuzione frazionata tra più imprese non è tale da assicurarne la realizzazione nel rispetto della funzionalità ed effettiva operatività oltre che rispetto delle tempistiche;
- per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, considerato che il ricorso alla procedura negoziata di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 del D.L. 76/2020, come sostituita dall'articolo 51 della Legge n. 108 del 2021, necessiterebbe di pubblicazione di avviso di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare, si ritiene preferibile, al fine di rispettare i termini di conclusione del procedimento fissati dall'art. 1, comma 1, della legge 120/2020, far ricorso alla procedura aperta, alla quale è possibile applicare, a fini acceleratori, diversamente dalle procedure negoziate, la c.d. "inversione procedimentale" di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 55/2019;
- per quanto attiene il criterio di aggiudicazione, si ritiene di adottare quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
- in ragione della tipologia e del contenuto dell'appalto da affidare, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) del D.L. 70/2020 convertito con L. 120/2020, è previsto il sopralluogo obbligatorio; la presa visione dei luoghi in cui si dovranno eseguire le opere oggetto di affidamento è obbligatoria e indispensabile per acquisire adeguata conoscenza del sito di intervento e degli elementi informativi necessari per formulare l'offerta, in quanto trattasi di lavorazioni ove l'organizzazione del cantiere risulta un fattore fondamentale ai fini dell'esecuzione dell'appalto;
- ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 55/2019, si procederà all'esame delle offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa (c.d. "inversione procedimentale");
- ai sensi dell'art. 1 comma 1 della Legge n. 120/2020 i termini di conclusione del procedimento sono fissati in quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;

DATO ATTO che – ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Convenzione sottoscritta con la Provincia - compete a questo Comune:

- la nomina del responsabile unico del procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.,

- l'adozione della determina a contrarre, con la quale sono individuati il tipo di procedura, il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara;

CONSIDERATO che la Stazione Unica Appaltante della Provincia procederà all'espletamento della procedura di gara in oggetto, ai sensi della Convezione richiamata;

PRECISATO che il sottoscritto riveste il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

EVIDENZIATO che i requisiti richiesti per la partecipazione, da parte dei concorrenti, nonché i criteri di valutazione delle offerte, sono riportati nello schema di bando di gara e nello schema di disciplinare, predisposti in collaborazione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, allegati 1) e 2) al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e che contestualmente si approvano;

RITENUTO PERTANTO:
- di dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui al progetto denominato "OPERE BILANCIO 2022 – INTERVENTI AMBIENTALI DI COPERTURA DEL RIO LORA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA XXIV MAGGIO E VIA LORA NEL CAPOLUOGO - CODICE CUP D29J21002480007" secondo il metodo di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione sopra precisati;
- di approvare il bando e il disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (allegati rispettivamente 1 e 2 al presente provvedimento);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.000.000,00, occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui sopra trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2023/2025 – annualità 2023 FPV ai seguenti capitoli:
  - al cap. 390402 – Copertura Rio Lora via XXIV Maggio – avanzo libero per € 53.576,25 ;
  - al cap. 390403 – Copertura Rio Lora via XXIV Maggio – avanzo altri vincoli per € 835.400,00;
  - al cap. 390404 – Copertura Rio Lora via XXIV Maggio – avanzo da legge per € 111.023,75;

- di demandare l'espletamento della procedura aperta alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi della Convenzione sopra richiamata, comprese le pubblicazioni del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento;

VISTI:
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la Legge 55/2019;
- la Legge 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe);
- la Legge 108 del 29/07/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

- la Legge 238 del 23/12/2021 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020";
- la Convenzione con la Provincia di Piacenza, sopra richiamata;
- lo Statuto dell'Ente;
- la legge 13/08/2010 n. 136, art. 3 "Piano straordinario contro le mafie" e il successivo D.L. n. 187/2010, convertito in Legge 17 Dicembre 2010 n. 217, in vigore dal 19/12/2010;
- la determinazione n. 4 del 07/07/2011 con la quale l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha fornito "Le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010";
- l'art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., relativo a "incentivi per funzioni tecniche";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 07.06.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche. Approvazione nuovo Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016";
- la deliberazione della Giunta C.le n. 49 del 26.04.2022, dichiarata imm. eseguibile, ad oggetto "Approvazione proposta di aggiornamento Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2022-2024 del Comune di Castel San Giovanni";

RICHIAMATA la determina n. 1183 del 30/12/2022, esecutiva avente oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO 2022/2024 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI, IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, AI SENSI DEL COMMA 5 – QUATER DELL'ART. 175 DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la delibera n. 8 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 17/02/2023 di "Esame ed approvazione nota di aggiornamento documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023 - 2025.
- la delibera n. 9 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 17/02/2023, immediatamente eseguibile, avente oggetto: "Esame ed approvazione Bilancio di previsione per il triennio 2023 - 2025 e relativi allegati ";
- la delibera n. 10 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 17/02/2023 i.e. avente oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE PER L'ANNO 2023 ART. 21 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta com.le n. 47 dell'8.3.2005, esecutiva, modificato con delibera Giunta c.le n. 123 del 23.07.2005, con delibera n. 132 del 29.07.2005 e per ultimo aggiornato con atto Giunta C.le n. 53 del 26.03.2019, esecutivo ai sensi di legge;

VISTO il Provvedimento sindacale n. 17 del 30.12.2022 con il quale si dispone di conferire, con decorrenza 01.01.2023 e sino alla fine del mandato amministrativo – anno 2024, al geom. Riva Giuseppe, l'incarico di Responsabile del Settore V - LAVORI PUBBLICI;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", in particolare gli artt. 151 comma 4 e 183 concernenti l'impegno di spesa, l'art. 192 concernente "determinazione a contrattare" e l'art. 107 concernente "funzioni e responsabilità della dirigenza";

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) **di indire,** per tutto quanto esposto in premessa narrativa, una procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori di cui al progetto denominato **"OPERE BILANCIO 2022 – INTERVENTI AMBIENTALI DI COPERTURA DEL RIO LORA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA XXIV MAGGIO E VIA LORA NEL CAPOLUOGO - CODICE CUP D29J21002480007";**

2) **di dare atto** che il progetto di cui sopra conclude nelle spese complessive ripartite come indicato nel Quadro economico che con la presente si aggiorna e qui sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA DEL PROGETTO ESECUTIVO
Approvato con atto Giunta c.le n. 184 del 13.12.2022,
rideterminato con det. n. 1119/2022 n. 52/2023 n. 67/2023
e aggiornato con det. n. 157 del 08/03/2023

A	**LAVORI**		
A1	Lavori a base di procedura		€ 806.031,58
A2	oneri relativi alla sicurezza		€ 35.594,08
	Totale "A"		**€ 841.625,66**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE PER:**		
B1	Per IVA su A – 10%	€ 84.162,57	
B2	Per art. 113 D. Lgs. 50/2016 e smi:	€ 12.119,40	
a	2% di € 841.625,66 = € 16.832,51 Incentivi: 80% di € 16.832,51 = € 13.466,01 fondo innovaz: 20% di € 16.832,51 = € 3.366,50 **di cui quota comunale € 2.693,20** di cui quota SUA € 1.124,00 impegnata alla successiva voce B2.d	*€ 2.693,20*	
b	Art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Quota RUP 25% **25% di € 13.466,01 = € 3.366,50**	*€ 3.366,50*	
c	Art. 113 D.to Lgs 50/2016 e s.m.i. Quota Collaboratori 20% **20% di € 13.466,01 = € 2.693,20**	*€ 2.693,20*	
d	*Quota SUA comprensiva del fondo innovazione 20%* **20% di € 16.832,51 = € 3.366,50** (di cui fondo innovazione € 673,30) **imp. € 3.366,50 a favore Provincia di Piacenza con det. N. 52/2023 (imp. n. 917/2023)**	*€ 3.366,50*	
B3	Per attività Stazione Unica Appaltante **quota variabile** art. 11, comma 2, lett. b) – 0,40% **imp. € 3.366,50 a favore Provincia di Piacenza con det. N. 52/2023 (imp. n. 916/2023)**	€ 3.366,50	
B4	Spese commissione di gara	€ 1.000,00	

B5	Spese di procedura, gara, contributi, pubblicità ecc… **(di cui imp. € 375,00 a favore Provincia di Piacenza con det. n. 52/2023 (imp. n. 918/2023)**	€ 3.500,00	
B6	Spese per accertamenti di laboratorio. Verifiche tecniche, collaudi strutturali e tecnico amministrativi, validazione, attività di supporto al Rup, ecc. **(di cui impegnati € 2.588,35 a favore Arch. Paola Maria Montecucco con det. n. 67/2023 – imp. n. 940/2023)**	€ 17.597,10	
B7	Per art. 12 DPR 207/2010 e smi, Fondo accordi bonari	€ 25.248,77	
B8	Opere propedeutiche (sfalci e decespugliamenti) per rilievi e attività propedeutiche di cantierizzazione ed ispezione **(di cui impegnati € 4.816,51 IVA inclusa a favore di EDO IL GIARDINIERE con det. n. 1119/2022)**	€ 4.880,00	
B9	Assistenza tecnica IRETI all'esecuzione dei lavori	€ 4.000,00	
B10	Per imprevisti e lavori in economia, allacci, opere specialistiche propedeutiche e/o relative a sotto servizi, ecc.	€ 2.500,00	
	Totale "B"		**€ 158.374,34**
	COMPLESSIVAMENTE		**€ 1.000.000,00**

3) di dare atto che alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori si procederà sulla base delle indicazioni sotto riportate:

- l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori, per un importo a base di gara di € 841.625,66 di cui € 35.594,08 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- il contratto dovrà essere stipulato a corpo;
- i lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali in relazione alla specificità dell'intervento ed alle tipologie delle lavorazioni in quanto l'eventuale esecuzione frazionata tra più imprese non è tale da assicurarne la realizzazione nel rispetto della funzionalità ed effettiva operatività oltre che rispetto delle tempistiche;
- per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, considerato che il ricorso alla procedura negoziata di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 del D.L. 76/2020, come sostituita dall'articolo 51 della Legge n. 108 del 2021, necessiterebbe di pubblicazione di avviso di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare, si ritiene preferibile, al fine di rispettare i termini di conclusione del procedimento fissati dall'art. 1, comma 1, della legge 120/2020, far ricorso alla procedura aperta, alla quale è possibile applicare, a fini acceleratori, diversamente dalle procedure negoziate, la c.d. "inversione procedimentale" di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 55/2019;
- per quanto attiene il criterio di aggiudicazione, si ritiene di adottare quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
- in ragione della tipologia e del contenuto dell'appalto da affidare, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) del D.L. 70/2020 convertito con L. 120/2020, è previsto il sopralluogo obbligatorio; la presa visione dei luoghi in cui si dovranno eseguire le opere oggetto di affidamento è obbligatoria e indispensabile per acquisire adeguata conoscenza del sito di intervento e degli elementi informativi necessari per formulare l'offerta, in quanto trattasi di lavorazioni ove l'organizzazione del cantiere risulta un fattore fondamentale ai fini dell'esecuzione dell'appalto;
- ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 55/2019, si procederà all'esame delle offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa (c.d. "inversione procedimentale");

- ai sensi dell'art. 1 comma 1 della Legge n. 120/2020 i termini di conclusione del procedimento sono fissati in quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;
- il CIG (Codice identificativo gara) relativo all'appalto in argomento verrà richiesto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;
- lo schema di contratto e il capitolato d'appalto sono stati approvati, unitamente al resto degli elaborati progettuali, con la delibera di Giunta Comunale n. 184 del 13.12.2022 di approvazione del progetto esecutivo denominato "OPERE BILANCIO 2022 – INTERVENTI AMBIENTALI DI COPERTURA DEL RIO LORA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA XXIV MAGGIO E VIA LORA NEL CAPOLUOGO - CODICE CUP D29J21002480007";

4) **di approvare** lo schema di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, allegati 1) e 2) al presente provvedimento quale parte integrante;

5) **di dare atto** che la spesa complessiva di € 1.000.000,00, occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui sopra trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2023/2025 – annualità 2023 FPV ai seguenti capitoli:
   - al cap. 390402 – Copertura Rio Lora via XXIV Maggio – avanzo libero per € 53.576,25 ;
   - al cap. 390403 – Copertura Rio Lora via XXIV Maggio – avanzo altri vincoli per € 835.400,00;
   - al cap. 390404 – Copertura Rio Lora via XXIV Maggio – avanzo da legge per € 111.023,75;

6) di prenotare, al fine dello svolgimento della procedura di affidamento di che trattasi, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000, impegno di spesa di presumibili **€ 925.788,23 (importo a base di procedura di gara e relativa IVA 10%), al Bilancio di Previsione 2023/2025 – annualità 2023 - FPV – CUP D29J21002480007, come segue:**
per € 39.063,39 al cap. 390402 – "Copertura rio lora – avanzo libero" – imp. n.1426/2023
per € 775.701,09 al Cap. 390403 –"Copertura rio lora–avanzo altri vincoli"– imp. n. 1427/2023
per € 111.023,75 al Cap. 390404 – "Copertura rio lora–avanzo da legge" – imp. n. 1428/2023

7) di individuare i seguenti elementi del contratto da stipulare:
- il fine: è quello di tradurre in formale atto la reciproca volontà di obbligarsi per garantire l'esecuzione dell'intervento denominato ***" OPERE BILANCIO 2022 – INTERVENTI AMBIENTALI DI COPERTURA DEL RIO LORA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA XXIV MAGGIO E VIA LORA NEL CAPOLUOGO - CODICE CUP D29J21002480007"*** previsto nel Bilancio di Previsione 2022/2024 – annualità 2022 nell'ambito del terzo aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 approvato con atto C.C. n. 39/2022;
- l'oggetto: è l'esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto previsto dagli elaborati progettuali approvati con atto Giunta comunale n. 184 del 13.12.2022, nonché dell'offerta che sarà approvata con determinazione di aggiudicazione definitiva dei lavori;
- il sistema di aggiudicazione scelto: la migliore offerta sarà selezionata mediante procedura di gara aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
- la forma: secondo le norme di legge vigenti (art. 32 comma 14 del Codice);

8) **di trasmettere** il presente provvedimento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, al fine dell'espletamento della gara.

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

SI ATTESTA che l'istruttoria del presente atto è stata curata da CRISTINA BOSONI

SI ATTESTA:

- l'assenza di conflitto di interesse anche potenziale nella procedura di che trattasi, così come previsto dal Piano Triennale Anticorruzione 2022/2024;
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, di cui si propone l'adozione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia di Piacenza

Determinazione n° 157 Del 08/03/2023

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a carico del Bilancio di previsione 2023-2025 anno 2023 ex art. 153 – comma 5 - D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Il Responsabile Settore Economico Finanziario

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)