



Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC)



RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Oggetto

Progetto Esecutivo

ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.ii. e mm.

Titolo elaborato

QUADRO ECONOMICO

"opere di riqualificazione energetica e normativa"

Revisione

Rev 02

Data

31 agosto 2018

Committente

Promotore

Global Power Service S.p.A.

C.so Porta Nuova 127

37122 Verona

info@globalpowerservice.it

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI FIORENUOLA D'ARDA

REV 02

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

Materiale e lavori	1.423.417,16	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	5.958,84	
TOTALE OPERE		1.429.376,00 1

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% su materiali, lavori e oneri sicurezza	314.462,72	314.462,72
SPESE TECNICHE E SICUREZZA		
Direzione lavori	30.017,00	
Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva	10.006,00	
ATTIVITA' TECNICA ANTICIPATA DAL PROMOTORE OGGETTO DI RIMBORSO IN SEDE DI GARA A CARICO DEL FUTURO CONCESSIONARIO: Rilievo esecutivo, perizia ed assistenza al riscatto, analisi stato di fatto quadri e misure elettriche delle resistenze e linee, Progettazione esecutiva, piano di sicurezza e coordinamento, verifiche economico finanziarie, project management, redazione contratto EPC e calcolo consumo esecutivo impianti riqualificati.	104.280,00	
SOMMANO SPESE TECNICHE	144.303,00	
CASSA NAZIONALE	5.772,12	
IVA 22% su spese tecniche e cassa	33.016,53	
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE SPESE TECNICHE E SICUREZZA	183.091,65	183.091,65
FONDO INCENTIVANTE dlgs 50/2016	10.000,00	10.000,00
Collaudo Tecnico-Amministrativo	10.720,00	
IVA Cnpaia su collaudo tecnico amministrativo	2.787,20	
Totale Collaudi e spese per commissioni giudicatrici	13.507,20	13.507,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		521.061,57 2
TOTALE GENERALE 1 + 2		1.950.437,57