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UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE 

 

 
 

 

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO 

NIDO COMUNALE “GIROGIROTONDO” DI VIA G.ROSSI, 1 

PONTE DELL’OLIO (PC) 

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA 

 

1.Premesse 

Il presente progetto riguarda le opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso 

l’asilo nido comunale “Girogirotondo” di Via G.Rossi, 1 – Ponte dell’Olio (PC); saranno 

realizzate la levigatura, stuccatura e lucidatura del pavimento in parquet esistente, il 

rinfresco della pittura murale di pareti interne e soffitti  e la nuova costruzione di un locale 

igienico adibito a fasciatoio per i bambini della sezione lattanti/piccoli. 

 

2. Inquadramento territoriale-urbanistico e descrizione dell’immobile 

Il fabbricato oggetto di progetto è censito al NCT del Comune di Ponte dell’Olio al Foglio 

20 particella 218 Cat. B05;  nel P.R.G. vigente ricade in zona G-01 Zone per attrezzature 

urbane  (zone per l'istruzione e attrezzature di interesse comune); l’immobile non è soggetto 

alle forme di tutela di cui al Titolo I del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..  

L’asilo, costruito nel 1965 con successivo ampliamento del 2000, presenta struttura in  

cemento  armato  con  tamponamenti  in  laterizio e copertura  in laterizio su strutture in 

laterocemento.   

Il fabbricato ha superficie lorda di 570 mq c.a, di due piani fuori terra, è costituito da un 

piano rialzato al quale si trovano le aule, i servizi e gli spazi comuni oltre e da un piano 

seminterrato che ospita la cucina, servizi igienici e locali attualmente in disuso (ex ambulatori 

pediatrici). La centrale termica è esterna agli spazi fruiti dai bambini.  

La pavimentazione del piano rialzato, oggetto del presente progetto, è realizzata in larga 

parte in parquet, ad esclusione dei servizi igienici che risultano pavimentati con mattonelle in 

gres ceramico. Le pareti sono tinteggiate con pittura lavabile finita a “buccia d’arancia” di colore 

azzurro sino all’altezza di 1,50 m. ed in pittura murale di colore bianco nella parte restante. 
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IIluminazione ed aerazione naturali sono assicurate in tutto  l’edificio dalle ampie  

finestrature  presenti,  mentre  l’illuminazione  artificiale  è  garantita  da  neon e plafoni posti sul 

soffitto dei corridoi e delle aule.  

La struttura è predisposta per ospitare un massimo di 35 bambini.  
 

3. Descrizione dei lavori e caratteristiche di costruzione 

 
- La pavimentazione in parquet esistente, risalente all’ultima ristrutturazione e pari a 

circa 230 mq presenta segni di usura e necessita quindi di opportune levigatura, 
stuccatura e lucidatura a tre mani con vernice ignifuga tipo Idrofire. 

- Le pareti interne, per la sola parte in idropittura posta sopra alla finitura lavabile a 

“buccia d’arancia” saranno rinfrescate con tre mani di idropittura lavabile in resine 

sintetiche acriliche atossiche del medesimo colore bianco esistente; saranno 

tinteggiati anche i soffitti per uno sviluppo complessivo, incluse le pareti, di mq 594. 

- Nella prima sala che ospita la sezione lattanti/piccoli verrà infine ricavato un nuovo 

locale “lavatoio-fasciatoio” con superficie di circa 3,5 mq e completo di lavabo e 

scaldabagno elettrico da 50 litri, le pareti saranno realizzate in forato leggero 

intonacato al civile e finito con idropittura lavabile. 

 
4. Computo sommario dei lavori  

 
Le opere previste sono così suddivise (per voci ed importi dettagliati si rimanda al CME): 
 

 Lavorazione Tot 

1 Levigatura, stuccatura e verniciatura con resina ignifuga dei 
pavimenti in legno con parquet   

€ 7.580,04 

2 Tinteggiatura/rinfresco pareti interne e soffitti con idropittura 
lavabile di resine sintetiche emulsionabili ed atossiche 

€ 4.415,19 

3 Realizzazione nuovo locale fasciatoio completo di lavabo e 
scaldabagno elettrico da 50 litri   

€ 4.580,72 

 
Importo complessivo delle opere, inclusi oneri per la sicurezza (€ 500,00) ed IVA di legge al 
10% (€ 1.707,60) pari ad € 18.783,55 

 
5. Cronoprogramma delle fasi attuative. 

Si riporta nella seguente tabella uno scadenziario temporale che evidenzia le diverse fasi 

fasi esecutive. 

Fase Tempo relativo (gg) 

Allestimento cantiere 2 

Esecuzione lavori 14 

Fruibilità opera 7 

 

 
6. Documentazione fotografica della situazione esistente 
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Foto 1 – Parquet esistente 

 

 
Foto 2 – Parquet esistente – particolare dello stato di usura  
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Foto 3 – Area sezione lattanti/piccoli in cui sarà realizzato nuovo locale fasciatoio 

 

 
 


