



PROVINCIA DI PIACENZA

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti
P.O. Stazione Unica Appaltante per i lavori pubblici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 950/2020

Determ. n. **847** del **13/07/2020**

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA SALINI ANGIUSSOLA - VIA BORGO EST - TRAVO (PC)". CUP H59E19000210006, CIG 83403724B4. PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. APPROVAZIONE AVVISO..

LA TITOLARE DI P.O.

Premesso che, con Determinazione dirigenziale n° 476 del 20/05/2019, alla scrivente è stata conferita la titolarità della Posizione Organizzativa "Stazione Unica Appaltante per i lavori pubblici", inserita nell'ambito dell'Ufficio di Staff "Bilancio, Patrimonio, Acquisti", prorogata con Determinazione dirigenziale n. 780 del 29/06/2020;

Atteso che, tra le responsabilità procedurali, le funzioni e i compiti assegnati a questa P.O., rientrano quelli relativi all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori pubblici dei Comuni aderenti alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;

Richiamate:

1. la Deliberazione n. 16 del 26/07/2018 con cui il Consiglio Provinciale ha approvato lo Schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza e gli Enti aderenti, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
2. la Convenzione fra Provincia e Comune di Travo registrata al n° 797/2018 del registro scritture private della Provincia di Piacenza;

Richiamata la Determinazione a contrattare n. 180 del 15/06/2020 del Comune di Travo, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica, in veste di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, disponeva:

- l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "*Adeguamento sismico della Scuola dell'Infanzia Maria Salini Anguissola, Via Borgo Est - Travo (PC)*", CUP H59E19000210006, per un importo a base d'asta di € 200.867,30 al netto di I.V.A., di cui € 12.950,41 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);
- di delegare l'espletamento della procedura alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;

Dato atto che la Stazione Unica Appaltante ha provveduto in data 25/06/2020 alla pubblicazione del bando e del disciplinare di gara sulla piattaforma per gare telematiche "SATER" di Intercent-ER, nonché sul SITAR (Sistema Informativo Territoriale Appalti Regionali) e sul proprio profilo di committente alla sottosezione "*Bandi, Avvisi ed Esiti*";

Dato atto inoltre che il bando e il disciplinare di gara sono stati pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Travo (PC);

Considerato che il bando di gara fissa i termini per la presentazione delle offerte nelle ore 13:00 del 13 luglio 2020, mentre la data della seduta pubblica virtuale per l'apertura delle offerte è fissata alle ore 9:30 del 14 luglio 2020;

Vista la nota del Responsabile Unico del Procedimento, acquisita al protocollo provinciale al n. 17449 del 13/07/2020, con la quale viene richiesta una proroga dei termini per la presentazione delle offerte, a causa di un errore materiale che è stato riscontrato alla voce 24 del "Modulo formulazione offerta";

Ritenuto opportuno prorogare i termini per la presentazione delle offerte al fine di consentire agli operatori economici di organizzare la partecipazione alla procedura e predisporre la documentazione di gara;

Ritenuto pertanto di fissare i nuovi termini per la presentazione delle offerte nelle ore 12:00 del 20/07/2020;

Considerato che, in conseguenza di tale proroga, si intendo differiti:

- il termine per la richiesta di chiarimenti, alle ore 13:00 del 14/07/2020;
- la data della prima seduta pubblica virtuale, alle ore 15:00 del 20/07/2020;

Considerato, inoltre che:

- per effetto della proroga, il Comune di Travo rende disponibile una ulteriore data per l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio per il giorno 16 luglio 2020; è richiesta la prenotazione OBBLIGATORIA, previo appuntamento esclusivamente telefonico al numero indicato nell'Avviso di proroga;
- nel caso in cui un operatore economico avesse già depositato offerta dovrà provvedere ad aggiornare la data di scadenza della polizza per la cauzione provvisoria;

Ritenuto pertanto di approvare l'Avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte, allegato parte integrante al presente provvedimento;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici";
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- la Convenzione fra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza e il Comune di Travo, sopra richiamata;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di approvare l'Avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte per la partecipazione alla procedura aperta bandita per l'affidamento dei lavori di cui al progetto denominato "*Adeguamento sismico della Scuola dell'Infanzia Maria Salini Anguissola - via Borgo Est - Travo (PC)*". CUP H59E19000210006, CIG

83403724B4", allegato parte integrante del presente provvedimento;

2. **di pubblicare** l'Avviso di proroga:

- sulla piattaforma per gare telematiche "SATER" di Intercent-ER,
- su SITAR (Sistema Informativo Territoriale Appalti Regionali)
- sul profilo di committente della Stazione Unica Appaltante di questa Provincia alla sottosezione "Bandi, Avvisi ed Esiti"
- all'Albo Pretorio del Comune di Travo (PC);

3. **di dare atto** che il differimento dei termini si intende riportato nei richiami della documentazione di gara;

4. **di dare atto**, inoltre, che, per effetto della proroga:

- il Comune di Travo rende disponibile una ulteriore data per l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio per il giorno 16 luglio 2020; è richiesta la prenotazione OBBLIGATORIA, previo appuntamento esclusivamente telefonico al numero indicato nell'Avviso di proroga;
- nel caso in cui un operatore economico avesse già depositato offerta dovrà provvedere ad aggiornare la data di scadenza della polizza per la cauzione provvisoria;
- restano ferme e invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara;

5. **di dare atto**, infine, che il presente provvedimento non comporta spesa, e quindi non necessita del visto di regolarità contabile, ed è funzionale all'efficace svolgimento delle competenze assegnate allo scrivente Ufficio.

**Sottoscritta dalla Titolare di P.O.
(CORDANI GIULIANA)
con firma digitale**

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA SALINI ANGIUSSOLA – VIA BORGO EST – TRAVO (PC) – CUP H59E19000210006 – CIG 83403724B4

AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Con riferimento alla procedura di gara aperta sopraindicata, pubblicata

- sulla piattaforma per gare telematiche “SATER” di Intercent-ER, Registro di Sistema PI173511-20
- su SITAR (Sistema Informativo Territoriale Appalti Regionali)
- sul profilo di committente della Stazione Unica Appaltante di questa Provincia alla sottosezione “*Bandi, Avvisi ed Esiti*”
- all’Albo Pretorio del Comune di Travo (PC);

In esecuzione della determinazione n. del, su richiesta del Comune di Travo (PC) ,vista la nota del Responsabile Unico del Procedimento, acquisita al protocollo provinciale al n. 17449 del 13/07/2020, con la quale viene richiesta una proroga dei termini per la presentazione delle offerte, a causa di un errore materiale che è stato riscontrato alla voce 24 del “Modulo formulazione offerta”, al fine di consentire agli operatori economici di organizzare la partecipazione alla procedura e predisporre la documentazione di gara, **si dispone di prorogare i termini per la presentazione delle offerte fissandoli nelle ore 12:00 del 20/07/2020.**

Per effetto della proroga, sono differiti i seguenti termini:

- richieste di chiarimenti entro le ore 13:00 del 14/07/2020;
- prima seduta pubblica virtuale tramite SATER-ER ore 15:00 del 20/07/ 2020.

Il differimento dei termini di cui sopra si intende riportato nei richiami della documentazione di gara.

Nel caso in cui un operatore economico avesse già depositato offerta dovrà provvedere ad aggiornare la data di scadenza della polizza per la cauzione provvisoria.

Vista la proroga, il Comune di Travo rende disponibile una ulteriore data per l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio per il giorno 16 luglio 2020; è richiesta la prenotazione OBBLIGATORIA, entro mercoledì 15 luglio 2020, telefonando al numero 3482482934.

Restano ferme e invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara.

La Responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Giuliana Cordani