
Allegato 1 

Valutazione discrezionale elementi natura qualitativa SIRAM SPA

Punteggio 

Massimo 

ottenibile

Coefficiente 

attribuito dal 

Presidente  

Ing. Stefano 

Ambrosino

Coefficiente 

attribuito dal 

Commissari

o Geom. 

Giuseppe 

Riva

Coefficiente 

attribuito dal 

Commissari

o Arch. 

Enrico 

Pietrucci

Media dei 

coefficienti

Punteggio 

ottenuto

1 Scelta progettuale e modalità di inserimento nel contesto esistente 8 1 1 1 1 8

2 qualità degli elaborati presentati e loro completezza 10 0,8 0,9 0,9 0,9 9

3 Realizzazione di sistemi automatici di gestione e monitoraggio impianti 6 1 1 1 1 6

4 Qualità dei materiali offerti 6 0,7 0,7 0,7 0,7 4,2

5 Organizzazione del cantiere 6 0,5 0,5 0,5 0,5 3

6 Tempi di esecuzione della progettazione e dei lavori 10 0,8 0,8 0,8 0,8 8

7 Proposte migliorative e riqualificazione 20 0,8 0,75 0,75 0,75 15

8 Servizio di gestione Impianti 6 0,2 0,4 0,4 0,4 2,4

9 Servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti 4 1 1 1 1 4

10 Servizio di pronto intervento 4 1 1 1 1 4

TOTALE 80 63,6

MOTIVAZIONE PUNTEGGI ATTRIBUITI A SIRAM SPA

1

2

3

4

5

6

7
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9
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Valutazione discrezionale elementi natura qualitativa ANTAS SRL

Punteggio 

Massimo 

ottenibile

Coefficiente 

attribuito dal 

Presidente  

Ing. Stefano 

Ambrosino

Coefficiente 

attribuito dal 

Commissari

o Geom. 

Giuseppe 

Riva

Coefficiente 

attribuito dal 

Commissari

o Arch. 

Enrico 

Pietrucci

Media dei 

coefficienti

Punteggio 

ottenuto

1 Scelta progettuale e modalità di inserimento nel contesto esistente 8 0,6 0,6 0,6 0,6 4,8

2 qualità degli elaborati presentati e loro completezza 10 0,4 0,4 0,4 0,4 4

3 Realizzazione di sistemi automatici di gestione e monitoraggio impianti 6 1 1 1 1 6

4 Qualità dei materiali offerti 6 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2

5 Organizzazione del cantiere 6 0,7 0,7 0,7 0,7 4,2

6 Tempi di esecuzione della progettazione e dei lavori 10 0,9 0,9 0,9 0,9 9

7 Proposte migliorative e riqualificazione 20 0,1 0,1 0,1 0,1 2

8 Servizio di gestione Impianti 6 0,6 0,6 0,6 0,6 3,6

9 Servizio di manutenzione ordinaria e gestione degli impianti 4 1 1 1 1 4

10 Servizio di pronto intervento 4 1 1 1 1 4

TOTALE 80 42,8

MOTIVAZIONE PUNTEGGI ATTRIBUITI A ANTAS SRL

1

2

quanto proposto da Siram è pienamente rispondente alle aspettative contenute nel progetto.

quanto proposto da Siram è pienamente rispondente alle aspettative contenute nel progetto.

la relazione proposta presenta una buona rispondenza alle aspettative, fatta eccezione per la sostituzione dei serramenti del municipio peraltro definiti attività 

irrisoria ai fini del beneficio energetico dalla relazione energetica facente parte del progetto posto a base di gara.
Le tavole prodotte presentano aspetti generici in relazione alle scelte progettuali proposte; inoltre non contengono gli approfondimenti richiesti in relazione ai 

contenuti del progetto a base di gara 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO ENERGIA" E "SERVIZIO ENERGIA PLUS" DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE 

DI GAZZOLA COMPRESA LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA (CODICE CUP: 

J27B17000490006 - CODICE CIG: 7655556CA7)

il progetto è completo, assicura la continuità del servizio durante l'esecuzione dei lavori e descrive in modo specifico il sistema informativo dedicato alla gestione 

delle attività e degli interventi. Inoltre per la palestra è previsto un intervento di riqualificazione estetica e di abbellimento architettonico . 

gli elaborati di progetto presentano un buon grado di approfondimento della proposta progettuale

La proposta descrive in modo completo ed esaustivo tutte le caratteristiche del sistema di telecontrollo e telegestione proposto, che consente inoltre il monitoraggio 

e verifica degli interventi manutentivi eseguiti.

 la qualità dei materiali proposta è adeguata alle caratteristiche tecniche e prestazionali indicate nel capitolato speciale di appalto.

 la proposta è ritenuta adeguata senza particolare approfondimento rispetto ai contenuti minimi previsti dal progetto di fattibilità

la Società SIRAM propone che la progettazione definitiva ed esecutiva sarà effettuata entro 55 giorni dalla firma del contratto ed i lavori conclusi entro il 15.10.2019. 

Per la palestra comunale i lavori saranno terminati entro il 31.12.2019. La società inolte propone la realizzazione degli interventi di efficientamento nel periodo 

dal15.4 al 15.10.2019 e comunque nel periodo in cui gli impianti termici sono spenti e le attività della scuola e della palestra ridotte al minimo o nulle.

ai fini dell'attribuzione del punteggio sono state valutate esclusivamente le migliorie che garantiscono un maggior efficientamento energetico. I due interventi 

migliorativi interventi in termini di miglioramento del risparmio energetico sono il nuovo serramento interno della porta padronale del municipio e la sostituzione di 

tutti i corpi illuminanti della scuola primaria con lampade a LED, interventi coerenti con gli obiettivi progettuali e di risparmio. 

quanto descritto dal proponente non risulta del tutto adeguato a quanto richiesto in merito al monitoraggio dei consumi energetici ed alle eventuali azioni da eseguire 

in presenza di consumi critici
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le proposte presentate da ANTAS SRL risultano parzialmente adeguate per le seguenti motivazioni: 1) relativamente alla proposta di sostituzione dei serramenti, 

trattasi di intervento dalla cui esecuzione il beneficio energetico risulta irrisorio (di detta valutazione si trova riscontro all'interno della relazione di diagnosi energetica 

Municipio CAPITOLO 5; 2) relativamente al sistema di controllo e monitoraggio si specifica che di tale miglioria è già stato attribuito specifico punteggio con la 

valutazine del criterio n. 3; 3) non risulta oggettivamente possibile valutare, in relazione alla prospettiva temporale stimata, eventuali ulteriori interventi di 

qualficazione delle centrali termiche del municipio e della scuola primaria 

la proposta presenta una buona rispondenza rispetto alle aspettative sia in termini di comunicazione dei rapporti periodici che di eventuali azioni previste in caso di 

consumi critici

quanto proposto da Antas Srl è pienamente rispondente alle aspettative contenute nel progetto.

quanto proposto da Antas Srl è pienamente rispondente alle aspettative contenute nel progetto.

si è ritenuto di attribuire il punteggio 1 perché la proposta descrive in modo esaustivo prevede per tutti gli edifici interessati dagli interventi iniziali di efficientamento 

un il sistema automatico di telecontrollo e telegestione proposto che sarà installato entro termini brevi ossia 3 mesi dalla firma del contratto

gli aspetti di miglioramento proposti,  in termini di qualità dei materiali offerti, sono carenti.

 il livello di organizzazione del cantiere proposto risulta approfondito e contestualizzato. 

La valutazione è stata 0,9 poiché la Società ANTAS SRL propone che la progettazione definitiva ed esecutiva sarà effettuata entro 35 giorni (5 settimane) dalla firma 

del contratto ed i lavori per tutti gli edifici saranno conclusi entro il 15.10.2019. La società inolte si impegna a realizzazione degli interventi di efficientamento nel 

periodo estivo quando gli impianti termici sono spenti e le attività della scuola e della palestra ridotte al minimo o nulle.


