



COMUNE DI BETTOLA
Provincia di Piacenza
P.zza C.Colombo, 10 – 29021 Bettola (PC) – Tel.0523/917718 - Fax 0523/911620
P.I. 00220720338 - www.comune.bettola.pc.it

DETERMINAZIONE N. 154 DEL 20-09-2018
SETTORE URBANISTICA AMBIENTE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE IN PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL COMUNE DI BETTOLA (PC). CUP F21E16000610002 - CIG 7594026480. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti l'art. 151, comma 4, e gli artt.183 e 184 del DLgs 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;

Visto l'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i.;

Visto l'art.11 del vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione GC n.73 del 16/10/2000 e come mod. con deliberazione GC n.22 del 04/09/2002;

Visto il Decreto sindacale n. 6 del 02.07.2018 di attribuzione delle funzioni di responsabile del settore;

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio n. 35 del 24/07/2018, il Comune di Bettola (PC) ha aderito, ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.lgs n. 50/2016, alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, approvando a tale scopo lo schema di convenzione predisposto dalla Provincia;
- la Convenzione fra Provincia e Comune, sottoscritta in data 01/08/2018, è stata repertoriata con n. 780 del registro delle scritture private della Provincia.

Premesso inoltre che :

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 05.07.2018, si approvava il progetto esecutivo per l'intervento in oggetto per una spesa complessiva stimata di € 238.638,23;
- detto intervento risulta inserito nell'annualità 2018 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24/07/2018;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 05/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, concludente nella spesa complessiva di € 238.638,23, ripartita come indicato nel sotto riportato quadro economico:

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE IN PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL COMUNE DI BETTOLA (PC). CUP F21E16000610002 - CIG 7594026480. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE

A. LAVORIE FORNITURE	A. IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE		
	A.1	Opere edili, strutturali e sussidiarie	€ 151.832,58
	A.2	Forniture (comprese in voce A.1)	€ 0,00
	A.3	Importo per attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 18.571,17
A. TOTALE IMPORTO LAVORI E FORNITURE			€ 170.403,75
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B. SOMME A DISPOSIZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE		
	B.1	Spese tecniche (progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità) – D.M. 143/3	€ 9.865,22
		Collaudo statico (stima preventiva 2% importo lavori)	€ 3.408,07
		Contributo previdenziale spese tecniche (4%)	€ 530,93
	B.2	Rilievi diagnosi iniziali e indagini per il raggiungimento del livello di conoscenza richiesto dalla vigente normativa (stima preventiva 3% importo lavori)	€ 5.112,11
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00
	B.4	Imprevisti	€ 12.175,87
	B.5	Acquisizione arre o immobili	€ 0,00
	B.6	Accantonamento per accordi bonari (3% lavori)	€ 5.112,11
	B.7	Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.O. di cui all'art. 13 del D.Lgs. 50/2016 (2% lavori)	
		quota 0,5% ex comma 5 art. 113 D.Lgs. 50/2016 – incentivo CUC	€ 852,02
		restante 1,5% ex comma 2 art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.556,06
	B.8	Spese per commissioni giudicatrici	€ 950,00
	B.9	Spese per pubblicità	€ 241,30
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo	€ 900,00	
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 41.962,38
C. I.V.A.	C. IMPOSTA SUI LAVORI AGGIUNTI		
	C.1	Su lavori e fornitura (10%)	€ 17.040,38
	C.2	Su somme a disposizione (22%)	€ 9.231,72
	C. TOTALE I.V.A.		
TOTALE COMPLESSIVO (A + B+ C)			€ 238.638,23

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE IN PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL COMUNE DI BETTOLA (PC). CUP F21E16000610002 - CIG 7594026480. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE

Richiamata la determinazione n. 101 del 13.07.2018 di indizione della manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Richiamato l'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, predisposto ai sensi dell'art. 36, comma 7, e 216, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, e pubblicato all'Albo pretorio del Comune prot.n.4701 dal 13.07.2018 n.484;

Dato atto che:

- a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui sopra n° 136 operatori economici hanno presentato, entro il termine di scadenza fissato per il 24.07.2018 ore 12.00 manifestazione di interesse alla procedura;
- che, come previsto dall'avviso pubblico nel caso di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 20, si è proceduto, in seduta pubblica tenutasi il 24.07.2018 ore 13.00, all'estrazione a sorte di n° 20 operatori economici da invitare alla procedura;

Richiamata la Determinazione a contrattare n. 122 del 02/08/2018 di questo Comune con la quale, tra l'altro, il responsabile del Settore Urbanistica Ambiente Lavori Pubblici :

- ha disposto di indire una gara, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di "rafforzamento locale della struttura polivalente in prevenzione del rischio sismico - CUP E15I16000020004";
- ha approvato, al fine di procedere all'indizione della gara, lo schema di lettera d'invito alla procedura negoziata, completa di fac-simile di modulistica, predisposti in collaborazione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, nonché l'elenco delle 20 ditte da invitare alla gara informale;
- ha stabilito, quale criterio di aggiudicazione, quello minor prezzo, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, in presenza di almeno 10 offerte ammesse;
- ha demandato l'espletamento della procedura negoziata alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;

Considerato che:

- in data 07/08/2018 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ha spedito le lettere di invito alle ditte sottoelencate, individuate dal sottoscritto, a mezzo di posta elettronica certificata (protocollo provinciale n. 23288):

1. IMPRESA BISOTTI ARCH. AUGUSTO – Piacenza
2. IMPRESA COSTRUZIONI SCIANTI S.R.L. - Modena

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE IN PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL COMUNE DI BETTOLA (PC). CUP F21E16000610002 - CIG 7594026480. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE

3. DOMA S.R.L. Sant' Angelo In Vado (PU)
 4. SOC. OPERE EDILI PIGHI – Pontenure (PC)
 5. PORFIREA S.R.L. - Sassuolo (MO)
 6. GIOIA COSTRUZIONI S.R.L.S. – Cellole (CE)
 7. BARONE COSTRUZIONI S.R.L. - Somma Vesuviana (NA)
 8. CO.GE.CA. S.R.L – Turi (BA)
 9. BASCHIERI S.R.L. - Sassuolo (MO)
 10. EDILTUNA S.A.S. DI ARCH. CARLO MASERATI – Gazzola (PC)
 11. E.G. COSTRUZIONI S.R.L. - San Cipriano D'Aversa (CE)
 12. IMPRESA CELLA GAETANO S.R.L. - Piacenza
 13. BONIFICHE GRANDI SITI S.R.L. - Grosseto
 14. IRIS COSTRUZIONI S.R.L. -Villafranca in Lunigiana (MS)
 15. V-F COSTRUZIONI S.R.L. - Ome (BS)
 16. IMPRESA COGNI S.P.A. - Piacenza
 17. ANT 2 S.R.L. - Corridonia (MC)
 18. EDILSTRADE BUILDING S.P.A. - Piacenza
 19. BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. - Camposanpiero (PD)
 20. EDILDEBE' S.R.L. - Ponte Dell'Olio (PC)
- le modalità della gara venivano stabilite dalla predetta lettera d'invito, la quale prevedeva tra l'altro il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 23/08/2018;

Considerato che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, sono pervenuti al Protocollo della Provincia di Piacenza sei plichi, presentati dagli operatori economici (elencati in ordine di protocollazione) :

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE IN PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL COMUNE DI BETTOLA (PC). CUP F21E16000610002 - CIG 7594026480. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE

1. “BARONE COSTRUZIONI S.R.L.”, con sede in Via Aldo Moro, 97 – 80049 Somma Vesuviana (NA) (protocollo provinciale n. 23987 del 16/08/2018)
2. “IMPRESA CELLA GAETANO S.R.L.”, con sede in Via Campagna, 60 – 29121 Piacenza (protocollo provinciale n. 24254 del 20/08/2018)
3. “ANT2 S.R.L.”, con sede in Via San Claudio, 30 – 62014 Corridonia (MC) (protocollo provinciale n. 24397 del 22/08/2018)
4. “IRIS COSTRUZIONI S.R.L.”, con sede in Via F. Petrarca, 12 – 54028 Villafranca in Lunigiana (MS) (protocollo provinciale n. 24402 del 22/08/2018)
5. “V-F COSTRUZIONI S.R.L.”, con sede in Via Bongetti, 17 – 25050 OME (BS) (protocollo provinciale n. 24502 del 23/08/2018)
6. “DOMA S.R.L.”, con sede in Via Circonvallazione, 8 – 61048 Sant'Angelo in Vado (PU) (protocollo provinciale n. 24504 del 23/08/2018).

Richiamato il verbale della seduta di gara del 24/08/18;

Dato atto che è stato attivato il sub procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta presentata dalla ditta “ANT2 S.R.L.”, con sede in Via San Claudio, 30 – 62014 Corridonia (MC) (codice fiscale e partita IVA: 01853860433), classificatasi al primo posto della graduatoria provvisoria con un ribasso del 28,891%;

Dato atto che in esito all'attivazione del sub procedimento di valutazione dell'anomalia, l'offerta è risultata congrua;

Ritenuto, pertanto:

- di approvare il verbale (*depositato agli atti*) della gara informale esperita in data 24/08/18;
- di disporre l'aggiudicazione dei lavori in argomento alla ditta “ANT2 S.R.L.”, con sede in Via San Claudio, 30 – 62014 Corridonia (MC) (codice fiscale e partita IVA: 01853860433), che ha offerto un ribasso del 28,891%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari ad € 107.966,63 (oltre € 18.571,17 oneri per la sicurezza), oltre IVA;
- di dare atto che il relativo contratto dovrà essere stipulato a misura, con il criterio del minor prezzo;

Visto l'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2006, che dispone che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso sia dei requisiti di ordine generale che quelli di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;

Considerato che la richiesta di verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'aggiudicatario, è in corso tramite l'utilizzo del sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE IN PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL COMUNE DI BETTOLA (PC). CUP F21E16000610002 - CIG 7594026480. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE

Considerato che :

- la ditta aggiudicataria è in possesso di attestazione SOA in corso di validità, in categoria e classifica adeguate all'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento;
- il Documento Unico di regolarità contributiva della ditta "ANT2 S.R.L.", valido fino al 19/12/2018, risulta regolare;

Dato atto che il quadro economico, in base alle risultanze della gara risulta così rideterminato:

		A. IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE		contratto
A. LAVORI E FORNITURE	A.1	Opere edili, strutturali e sussidiarie	€ 151.832,58	€ 107.966,63
	A.2	Forniture (comprese in voce A.1)	€ 0,00	€ 0,00
	A.3	Importo per attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 18.571,17	€ 18.571,17
	A.TOTALE IMPORTO LAVORI E FORNITURE		€ 170.403,75	€ 126.537,80
		B.SOMME A DISPOSIZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE		
C. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	Spese tecniche (progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità) – D.M. 143/3	€ 9.865,22	€ 9.865,22
		Collaudo statico (stima preventiva 2% importo lavori)	€ 3.408,07	€ 3.408,07
		Contributo previdenziale spese tecniche (4%)	€ 530,93	€ 530,93
	B.2	Rilievi diagnosi iniziali e indagini per il raggiungimento del livello di conoscenza richiesto dalla vigente normativa (stima preventiva 3% importo lavori)	€ 5.112,11	€ 5.112,11
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
	B.4	Imprevisti	€ 12.175,87	€ 12.175,87
	B.5	Acquisizione arre o immobili	€ 0,00	€ 0,00
	B.6	Accantonamento per accordi bonari (3% lavori)	€ 5.112,11	€ 5.112,11
B.7	Spese per attività di consulenza o			

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE IN PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL COMUNE DI BETTOLA (PC). CUP F21E16000610002 - CIG 7594026480. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE

		di supporto, compresi oneri R.U.O. di cui all'art. 13 del D.Lgs. 50/2016 (2% lavori)		
		quota 0,5% ex comma 5 art. 113 D.Lgs. 50/2016 – incentivo CUC	€ 852,02	€ 852,02
		restante 1,5% ex comma 2 art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.556,06	€ 2.556,06
	B.8	Spese per commissioni giudicatrici	€ 950,00	€ 950,00
	B.9	Spese per pubblicità	€ 241,30	€ 241,30
	B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo	€ 900,00	€ 900,00
		B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 41.962,38	€ 41.962,38
		C. IMPOSTA SUI LAVORI AGGIUNTI		
C. I.V.A.	C.1	Su lavori e fornitura (10%)		€ 12.653,78
	C.2	Su somme a disposizione (22%)		€ 9.231,72
		C.TOTALE I.V.A.	€ 26.272,10	€ 21.885,50
		TOTALE COMPLESSIVO (A + B+ C)	€ 238.638,23	€ 190.385,68
		economie da ribasso gara		€ 48.252,55

Dato atto che:

- la spesa complessiva di € 238.638,23, occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, è a valere sulle previsioni di bilancio al n.206201/9 di capitolo di spesa, finanziato con contributo regionale;
- i pagamenti conseguenti a quanto disposto con il presente provvedimento sono sottoposti al rispetto dei vincoli del Patto interno di stabilità;

Considerato che occorre determinare e subimpegnare la quota del fondo incentivante, per la parte spettante alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, come previsto dalla Convenzione fra Provincia e Comune, già richiamata, per l'attività di supporto al RUP nella procedura di gara, pari a € 852,02, corrispondente al 25% dell'importo del fondo costituito ai sensi dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 quantificato al punto B7 del quadro economico sopra riportato;

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE IN PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL COMUNE DI BETTOLA (PC). CUP F21E16000610002 - CIG 7594026480. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE

Ritenuto, pertanto, di costituire il subimpegno di € 852,02 a valere del quadro economico dell'opera, relativo all'accantonamento per il fondo incentivante da versare alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;

Considerato inoltre che occorre impegnare la quota di € 225,00 del contributo all'ANAC, previsto dalla deliberazione della medesima Autorità n° 1300 del 20 dicembre 2017;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, limitatamente alla parte vigente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la Convenzione tra Comune e Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di approvare** il verbale, depositato agli atti, della gara informale, esperita in data data 24 agosto 2018, per l'affidamento dei lavori di rafforzamento locale della struttura polivalente in prevenzione del rischio sismico del Comune di Bettola (PC)- CUP F21E16000610002– CIG 7594026480, concludente nell'importo complessivo di € 238.638,23;
2. **di disporre**, pertanto, l'aggiudicazione dei lavori in argomento alla ditta “ANT2 S.R.L.”, con sede in Via San Claudio, 30 – 62014 Corridonia (MC) (codice fiscale e partita IVA: 01853860433), che ha offerto un ribasso del 28,891%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari ad € 107.966,63, (oltre € 18.571,17 oneri per la sicurezza), oltre IVA;
3. **di dichiarare** congrua l'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria;
4. **di dare atto** che il relativo contratto dovrà essere stipulato a misura, nel rispetto delle clausole contenute nella lettera di invito alla gara, negli elaborati progettuali, nonché alle condizioni economiche offerte in sede di gara dall'aggiudicatario;
5. **di dare atto** che il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità, o della qualità della prestazione;
6. **di dare atto** di aver provveduto a richiedere conferma, tramite il sistema AVCPASS sul sito internet istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'aggiudicatario;

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE IN PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL COMUNE DI BETTOLA (PC). CUP F21E16000610002 - CIG 7594026480. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE

7. **di far riserva** di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione, con successivo provvedimento, a seguito dell'avvenuta verifica, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;
8. **di dare atto** che il quadro economico, a seguito delle risultanze della gara, viene così rideterminato:

A. LAVORI E FORNITURE	A. IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE			contratto
	A.1	Opere edili, strutturali e sussidiarie	€ 151.832,58	€ 107.966,63
	A.2	Forniture (comprese in voce A.1)	€ 0,00	€ 0,00
	A.3	Importo per attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 18.571,17	€ 18.571,17
	A.TOTALE IMPORTO LAVORI E FORNITURE		€ 170.403,75	€ 126.537,80
D. SOMME A DISPOSIZIONE	B.SOMME A DISPOSIZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE			
	B.1	Spese tecniche (progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità) – D.M. 143/3	€ 9.865,22	€ 9.865,22
		Collaudo statico (stima preventiva 2% importo lavori)	€ 3.408,07	€ 3.408,07
		Contributo previdenziale spese tecniche (4%)	€ 530,93	€ 530,93
	B.2	Rilievi diagnosi iniziali e indagini per il raggiungimento del livello di conoscenza richiesto dalla vigente normativa (stima preventiva 3% importo lavori)	€ 5.112,11	€ 5.112,11
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00
	B.4	Imprevisti	€ 12.175,87	€ 12.175,87
	B.5	Acquisizione arre o immobili	€ 0,00	€ 0,00
	B.6	Accantonamento per accordi bonari (3% lavori)	€ 5.112,11	€ 5.112,11
	B.7	Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.O. di cui all'art. 13 del D.Lgs. 50/2016 (2% lavori)		
	quota 0,5% ex comma 5 art. 113	€ 852,02	€ 852,02	

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE IN PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL COMUNE DI BETTOLA (PC). CUP F21E16000610002 - CIG 7594026480. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE

		D.Lgs. 50/2016 – incentivo CUC		
		restante 1,5% ex comma 2 art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.556,06	€ 2.556,06
	B.8	Spese per commissioni giudicatrici	€ 950,00	€ 950,00
	B.9	Spese per pubblicità	€ 241,30	€ 241,30
	B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico amministrativo	€ 900,00	€ 900,00
		D. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 41.962,38	€ 41.962,38
		E. IMPOSTA SUI LAVORI AGGIUNTI		
C. I.V.A.	C.1	Su lavori e fornitura (10%)		€ 12.653,78
	C.2	Su somme a disposizione (22%)		€ 9.231,72
		C.TOTALE I.V.A.	€ 26.272,10	€ 21.885,50
		TOTALE COMPLESSIVO (A + B+ C)	€ 238.638,23	€ 190.385,68
		economie da ribasso di gara		€ 48.252,55

9. **di dare atto che:**

- la spesa complessiva di € 238.638,23, occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, è a valere sulle previsioni di bilancio al n.206201/9 di capitolo di spesa, finanziato con contributo regionale e soggetta alle disposizioni imposte per la concessione del contributo;
- i pagamenti conseguenti a quanto disposto con il presente provvedimento sono sottoposti al rispetto dei vincoli del Patto interno di stabilità;

10. **di impegnare** la cifra di € 852,02 a valere sul medesimo capitolo 206201/9, cifra prevista nel quadro economico dell'opera, relativa al fondo incentivante spettante alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, come previsto dalla Convenzione fra Provincia e Comune sopra richiamata;

11. **di impegnare** la cifra di € 225,00 a valere sul capitolo 101204/21, cifra prevista nel quadro economico dell'opera, relativa al contributo all'ANAC, previsto dalla deliberazione della medesima Autorità n° 1300 del 20 dicembre 2017;

12. **di dare atto**, da ultimo, che:

- l'offerta economica presentata in sede di gara dal concorrente aggiudicatario formerà parte integrante del contratto che si andrà a stipulare;

COMUNE DI BETTOLA
Provincia di Piacenza
P.zza C.Colombo, 10 – 29021 Bettola (PC) – Tel.0523/917718-Fax 0523/911620
P.I. 00220720338 - www.comune.bettola.pc.it
DETERMINAZIONE N. 154 DEL 20-09-2018
SETTORE URBANISTICA AMBIENTE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE IN PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL COMUNE DI BETTOLA (PC). CUP F21E16000610002 - CIG 7594026480. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE

- la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza provvederà alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Provinciale, nella sezione dedicata;
- il Comune provvederà alle pubblicazioni sul SITAR-ER nonché a quelle previste dal D.Lgs.33/2013 e dalla Legge 190/2012.

Nella Residenza Comunale di Bettola, 20-09-2018

Il Responsabile del Settore



NEGRI PAOLO
(Handwritten signature)

