



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

DETERMINAZIONE N. 333

Data di Registrazione 31/08/2023

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO “REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO”, FINANZIATO IN PARTE DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M4C1 – INTERVENTO 1.2. “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” - CUP E95E22000450001, CIG 991817401C. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- l’Ente è risultato beneficiario di contributo di € 750.000,00, contributo assegnato al Comune di Alseno con decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR del 29.12.2022 n. 111, nonché di € 75.000,00 con riferimento al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili 2023, in virtù della conferma di preassegnazione comunicata dal Comune di Alseno il 30.01.2023 tramite la piattaforma ReGis, come nei visti di seguito specificati;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 16 del 30.01.2023, il sottoscritto è stato nominato nel ruolo di Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, nel progetto “Realizzazione nuova mensa scuola secondaria Alseno” - CUP E95E22000450001;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 20.06.2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo avente titolo “Realizzazione nuova mensa scuola secondaria Alseno”, concludente nella spesa complessiva di € 1.396.435,30;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 319 del 24.08.2023 è stato affidato l’incarico per i servizi tecnici di collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico in corso d’opera all’ing. Sergio Foppiani con sede in Via Anguissola n. 7 a Cadeo (PC), P.iva 01100320330 e c.f. FPPSRG65B05D611L;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 331 del 30.08.2023 è stato affidato l’incarico per i servizi tecnici di Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed aggiornamento catastale alla Società A.i.erre engineering srl con sede in Strada Cavagnari n. 10 a Parma (PR), P.iva/C.F. 01720770344;

ATTESO che il Comune di Alseno ha partecipato, in risposta all’avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48038, con successiva riapertura dei termini, differiti e prorogati con Avviso del 19.08.2022 reg. 70386 per la presentazione delle candidature al giorno 8 settembre 2022 per la presentazione di candidature per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del **PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 –**



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, candidando il progetto “Realizzazione nuova mensa scuola secondaria Alseno”, e richiedendo la somma di € 750.000,00, prevedendo di finanziare la rimanente quota con risorse dell'Ente o con ulteriori contributi;

VISTI:

- il decreto del Direttore generale dell'unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 29 dicembre 2023, n. 111, relativo all'approvazione delle graduatorie e all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 - Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e delle mense, che ammette la candidatura del Comune di Alseno e con il quale è assegnata la somma di € 750.000,00 quale contributo di co-finanziamento dell'opera;
- l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori siglato tra il Comune di Alseno e il Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione del PNRR – in data 27.01.2023;
- il Decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 124 (G.U. n. 75 del 29.03.2023) con il quale sono stati assegnati ulteriori € 75.000,00 con riferimento al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023, in virtù della conferma di preassegnazione comunicata dal comune di Alseno il 30.01.2023 tramite la piattaforma ReGis;

ATTESO che la preassegnazione delle risorse PNRR e Fondo per l'avvio delle opere indifferibili è titolo valido per l'accertamento delle risorse in bilancio da parte dell'ente locale e che restano ferme tutte le milestone e le tempistiche previste dal PNRR, come indicate anche nell'Accordo di concessione e meccanismi sanzionatori e di seguito riassunte:

AZIONI DI PROGETTO	DESCRIZIONE	TERMINE CONSEGUIMENTO -MILESTONE
Aggiudicazione dei lavori	Determina di aggiudicazione	Entro il 31 agosto 2023 Milestone ITA
Avvio dei lavori	Verbale di consegna dei lavori	Entro il 30 novembre 2023
Conclusione dei lavori	Verbale di ultimazione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 Milestone ITA
Collaudo dei lavori	Certificato di collaudo	Entro il 30 giugno 2026

DATO ATTO che:

- l'intervento denominato “Realizzazione nuova mensa scuola secondaria Alseno”, CUP: E95E22000450001, è stato inserito nell'annualità 2022 del Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/03/2022, in cui è identificato con codice CUI L00215780339202200009;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 20.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente titolo “Realizzazione nuova mensa scuola secondaria Alseno”, concludente nella spesa complessiva di € 1.396.435,30

DATO ATTO inoltre che all'interno della documentazione progettuale dell'intervento oggetto del presente appalto si è fatto espresso riferimento ai principi generali del PNRR e alla loro



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

applicazione con riferimento all'intervento da realizzare, prevedendo meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto da parte dell'operatore economico affidatario (i.e. penali). Nello specifico, il progetto assicura il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure PNRR, in particolare il principio DNSH, il contributo che il progetto deve assicurare per il conseguimento del target associato alla misura di riferimento, il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché i principi trasversali PNRR (principio della parità di genere – cd. gender equality, principio di protezione e valorizzazione dei giovani, inclusione lavorativa delle persone con disabilità);

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Deliberazione n. 37 del 30/11/2021, con cui il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (SUA) e gli Enti aderenti per il triennio 2022-2024;
- la Convenzione fra Provincia e Comune, registrata in data 20/01/2022 al Reg. n. 24 del 20/01/22 del registro scritture private della Provincia;

DATO ATTO che il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato "Realizzazione nuova mensa scuola secondaria Alseno" CUP E95E22000450001, conclude nella spesa complessiva di € 1.396.435,30, ripartita come indicato nel sotto riportato quadro economico:



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	
Del. G.C. n. 75 del 20/06/2023	
Descrizione	Importo
A LAVORI IN APPALTO	
A1a Importo Lavori opere civili	766.208,68 €
A1b Importo Idrico sanitario	22.869,93 €
A2 Importo Lavori impianti meccanici	113.747,40 €
A3 Importo Lavori impianti elettrici	136.264,74 €
Totale lavori al netto degli oneri della sicurezza	1.039.090,75 €
A4 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	29.730,71 €
TOTALE (punto A) LAVORI IN APPALTO	1.068.821,46 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B SPESE TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI:	
B1 Spese Tecniche per: progettazione definitiva ed esecutiva (comprensivo di contributo INARCASSA)	43.680,00 €
B2 Spese Tecniche per: Relazione geologico-tecnica ed analisi del terreno (comprensivo di casse professionali)	2.067,60 €
B3 Spese Tecniche per: Direzione lavori (comprensivo di casse professionali)	42.100,00 €
B4 Spese Tecniche per: Coordinamento della sicurezza (comprensivo di casse professionali)	17.800,00 €
B5 Spese Tecniche per: collaudo strutturale, collaudo tecnico amministrativo; collaudi tecnico funzionali (comprensivo di contributo INARCASSA)	7.395,38 €
B6 Altre Spese Tecniche per: APE e denuncia catastale (comprensivo di casse professionali)	2.600,00 €
TOTALE (punto B)	115.642,98 €
C INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE:	
C1 Quote incentivi Comune	8.550,57 €
C2 Fondo innovazione (calcolo riferito alla quota parte finanziata con fondi propri dell'Amministrazione)	1.312,12 €
C3 Quota incentivi SUA	4.275,29 €
TOTALE (punto C)	14.137,98 €
D ALTRI COSTI:	
D1.1 IVA sui lavori - 10%	106.882,15 €
D1.2 IVA sulle spese tecniche - 22%	25.441,46 €
D2 Imprevisti	23.951,18 €
D3 Quota variabile SUA (0,4%)	4.275,29 €
D4 Spese Gara ANAC	660,00 €
D5 Diritti per pareri ed autorizzazioni (VVFF)	200,00 €
TOTALE (punto D)	161.410,07 €
E SPESE DI PUBBLICAZIONE	4.702,81 €
F ATTREZZATURE ED ALLESTIMENTI (impianti audiovisivi ed altri arredi) - comprensiva di iva 22%	31.720,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (punti B + C + D + E + F)	327.613,84 €
IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO	
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (punti A + B + C + D + E + F)	1.396.435,30 €

RICHIAMATE la Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 248/2023 del 22/06/2023 con la quale venivano accertate le somme ottenute a titolo di finanziamento dell'opera e citate in premessa; entrambe sul capitolo di entrata "CAP 34994 - PNRR - NEXT GENERATION



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

EU - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.2 - NUOVA MENSA SECONDARIA ALSENO - CUP E92C21001400002 FINANZIA CAP 105660” appositamente creato per il CUP in oggetto sulla base del finanziamento incluso nel PNRR (NextGenerationEU) assegnato con decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 29 dicembre 2022, n. 111;

SPECIFICATO che le risorse economiche per la realizzazione di tale intervento sono rintracciate ai seguenti capitoli:

- 105660 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001 FINANZ CAP 34994
- 63571/0 - PRESTAZ. PROFESSIONALI COLLAUDI, PROGETTAZ. PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001
- 105659 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001 FINANZ AVANZO;

finanziate come da prospetto seguente:

FINANZIAMENTO	IMPORTO	CAPITOLO DI BILANCIO
Decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR del 29/12/2022, n. 111	€ 750.000,00	105660 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001 FINANZ CAP 34994
Decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 124 (G.U. n. 75 del 29.03.2023) - Fondo per l’avvio delle opere indifferibili 2023, conferma di preassegnazione.	€ 75.000,00	63571/0 - PRESTAZ. PROFESSIONALI COLLAUDI, PROGETTAZ. PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001
Risorse comunali già utilizzate per servizi di progettazione dell’intervento	€ 56.012,07	105659 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001 FINANZ AVANZO
Finanziamento comunale	€ 515.423,23	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.396.435,30	

RICHIAMATA inoltre la Determinazione a contrattare n. 248 del 22/06/2023, con la quale il sottoscritto ha disposto:

- l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per l’esecuzione dei lavori previsti nel progetto di cui sopra, demandandone l’espletamento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;
- l’approvazione degli schemi di bando e di disciplinare di gara, predisposti in collaborazione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;
- che i lavori dovessero aggiudicarsi a corpo;
- che il criterio di aggiudicazione fosse quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016, esercitabile nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte (ai sensi del Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e confermato nel parere MIMS n. 1311/2022);



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

- che il disciplinare di gara prevedesse la cd. “inversione procedimentale”, ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.lgs. 50/2016;
- di demandare l’espletamento della gara alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, ai sensi della Convenzione sopra richiamata;

DATO ATTO che:

- il valore dell'appalto è pari a € 1.068.821,46 al netto di I.V.A., di cui € 29.730,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 30/06/2023 la Stazione Unica Appaltante ha pubblicato il bando di gara sul n. 74 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici, per estratto sul quotidiano a diffusione locale “Libertà” e sul quotidiano a diffusione nazionale “La Repubblica”, sul sito della Provincia, sulla piattaforma per gare telematiche “SATER”, nonché su “SITAR”, il bando, il disciplinare di gara, e la relativa modulistica di partecipazione, fissando il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 17/07/2023;
- entro il termine previsto per la presentazione delle offerte sono state depositate sulla piattaforma per gare telematiche “SATER” n. 16 offerte, presentate dagli operatori economici di seguito elencati:
 - 1) “RAG COSTRUZIONI S.R.L., con sede a Frattamaggiore (NA);
 - 2) RTI tra la mandataria “COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA” e la mandante “NUOVA C.C.S. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA”, con sede a Roma (RM);
 - 3) “SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI LA SOLIDARIETA”, con sede a Gussola (CR);
 - 4) “COSTRUIRE ITALIANO S.R.L.”, con sede a Massa e Cozzile (PT);
 - 5) “ITALCOSTRUZIONI S.R.L.”, con sede a Gela (CL);
 - 6) “PM TECNOSYSTEM S.R.L.”, con sede a San Felice a Cancellio (CE);
 - 7) “EDILSTRADE BUILDING S.P.A.”, con sede a Piacenza (PC);
 - 8) “VIRIDIS GROUP S.R.L.”, con sede a Vigevano (PV);
 - 9) “S.I.A. S.R.L.”, con sede ad Afragola (NA);
 - 10) “C.E.S.I.T. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA”, con sede a Caravaggio (BG);
 - 11) “G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.”, con sede a Santa Maria Capua Vetere (CE);
 - 12) “PETAS S.R.L.”, con sede a Colognola ai Colli (VR);
 - 13) “TECNO SERVICE S.U.R.L.”, con sede a Casoria (NA);
 - 14) “I.E.F. LEONARDO S.R.L.”, con sede a San Maurizio Canavese (TO);
 - 15) “OMNIA SERVITIA S.R.L.”, con sede a Mozzagrona (CH);
 - 16) “T&C INTERNATIONAL S.R.L.”, con sede a Monteprandone (AP);

RICHIAMATO il verbale della seduta pubblica virtuale del 17/07/2023, da cui si rileva che è risultato aggiudicatario proposto l’impresa “**COSTRUIRE ITALIANO S.R.L.**” (C.F./P.I.: 01478450479), con sede a Massa e Cozzile (PT), Via Fucini n. 6, in avvalimento con l’impresa “**APPALTO SEMPLICE S.R.L.**” (C.F. e P.I.: 03401010784) con sede a Rende (CS), in via Contrada Cutura s.n.c., che ha offerto un ribasso del 18,75 %, per un importo netto di offerta e contrattuale



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

pari a € 844.261,23, oltre a € 29.730,71 per oneri per la sicurezza, e oltre IVA di legge, e che, all'esito dell'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa dell'impresa medesima, e all'esame della medesima, si è reso necessario attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio;

VISTO il verbale della seduta pubblica del 16/08/2023, da cui si rileva che, a seguito del riscontro alla nota di attivazione di sub-procedimento di soccorso istruttorio, l'impresa "COSTRUIRE ITALIANO S.R.L." è stata dichiarata "ammessa";

CONSIDERATO che i costi di manodopera dichiarati in sede di gara da "COSTRUIRE ITALIANO S.R.L.", pari a € 227.725,40, si ritengono congrui;

VISTO l'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, che dispone che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso sia dei requisiti di ordine generale che quelli di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;

CONSIDERATO che, per quanto attiene i requisiti di ordine generale dichiarati dall'impresa aggiudicataria, la verifica, da parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, è stata effettuata tramite l'utilizzo del sistema FVOE dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e ha confermato, in capo all'operatore economico aggiudicatario e all'impresa ausiliaria, quanto dichiarato in sede di gara, e, inoltre:

- il Documento Unico di regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria "COSTRUIRE ITALIANO S.R.L.", rilasciato da INAIL e valido fino al 21/11/2023, risulta regolare;
- il Documento Unico di regolarità contributiva dell'impresa ausiliaria "APPALTO SEMPLICE S.R.L.", rilasciato da INAIL e valido fino al 07/10/2023, risulta regolare;
- la S.U.A. ha proceduto, mediante consultazione del portale "VerifichePA", servizio delle Camere di Commercio per le Pubbliche Amministrazioni, a verificare l'assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse in capo all'impresa aggiudicataria e all'impresa ausiliaria;
- l'iscrizione dell'impresa aggiudicataria "COSTRUIRE ITALIANO S.R.L." nell'"*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*" presso la Prefettura di Pistoia, risulta in istruttoria, pertanto, si è richiesto e ottenuto in data 01/08/2023, previa consultazione della Banca Dati Nazionale Unica Della Documentazione Antimafia (BDNA), l'informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 (PR_PTUTG_Ingresso_0037744_20230801);
- è stata rilasciata in data 01/08/2023, previa consultazione della Banca Dati Nazionale Unica Della Documentazione Antimafia (BDNA), l'informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 per l'impresa ausiliaria "APPALTO SEMPLICE S.R.L.", (PR_CSUTG_Ingresso_0082080_20230801);
- per quanto attiene al possesso dei requisiti di cui al Decreto MEF 28 settembre 2022, non sono emerse, in capo agli operatori economici di cui trattasi, violazioni superiori alla soglia di cui all'art. 3 del Decreto medesimo;
- in merito alla sussistenza dei requisiti di moralità professionale ai sensi del quinto comma dell'art. 80, del D.Lgs. 50/2016, considerato anche il disposto dei commi 10 e 10-bis del medesimo articolo, si ritiene che a carico dell'operatore economico aggiudicatario non risultino



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

elementi che possano essere ritenuti causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento;

DATO ATTO altresì che l'impresa aggiudicataria "COSTRUIRE ITALIANO S.R.L." ha dichiarato di occupare un numero di dipendenti inferiore a 15, (nella visura camerale acquisita tramite il portale Telemaco risulta al 31/03/2023 un numero di dipendenti pari a 10 addetti), e pertanto (come da documentazione amministrativa agli atti):

- di non essere tenuto a predisporre la relazione di genere maschile e femminile, entro sei mesi dalla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108;
- di non essere tenuto all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99, per numero di dipendenti computabili ai fini degli obblighi di cui alla suddetta legge;
- ha dichiarato di assicurare, in caso di aggiudicazione, il rispetto di quanto stabilito dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, relativamente alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinate all'occupazione giovanile (inferiore agli anni 36);

DATO ATTO inoltre che l'impresa ausiliaria "APPALTO SEMPLICE S.R.L." ha dichiarato di occupare un numero di dipendenti inferiore a 15 (nella visura camerale acquisita tramite il portale Telemaco risulta al 31/03/2023 un numero di dipendenti pari a 12 addetti), e pertanto (come da documentazione amministrativa agli atti):

- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108;
- di non essere tenuto all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99, per numero di dipendenti computabili ai fini degli obblighi di cui alla suddetta legge;

CONSIDERATO per quanto attiene ai requisiti di ordine speciale che l'impresa ha partecipato avvalendosi dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria "APPALTO SEMPLICE S.R.L." (C.F. e P.I: 03401010784) in possesso di attestazione SOA per la categoria OG1 in III-BIS^ classifica, come risulta dall'attestazione SOA n° 4968/69/07 del 03/03/2023, in corso di validità e ha dichiarato di subappaltare per intero le lavorazioni afferenti alle categorie scorporate OS30 e OS28;

DATO ATTO inoltre che, conformemente a quanto previsto dalla Circolare del MEF - Dipartimento della ragioneria generale dello stato - servizio centrale per il PNRR, dell'11 agosto 2022, n. 30, sono state acquisite le dichiarazioni in merito all'individuazione del titolare effettivo, e il modulo "Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei partecipanti e dei relativi titolari effettivi alla procedura di affidamento nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR" sottoscritti dall'impresa concorrente e dall'ausiliaria;



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

PRECISATO che l'impresa aggiudicataria "COSTRUIRE ITALIANO S.R.L." ha dichiarato altresì:

- di impegnarsi ad assicurare il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure PNRR, tra cui il contributo che il progetto deve assicurare per il conseguimento del target associato alla misura di riferimento e il contributo all'indicatore comune, dei principi della parità di genere (Gender Equality), di protezione e valorizzazione dei giovani, del tagging clima e digitale, del superamento dei divari territoriali, nonché del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- di aver preso visione e di accettare quanto previsto dalla relazione DNSH allegata alla documentazione progettuale e di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
- di essere consapevole che in caso di aggiudicazione l'operatore dovrà collaborare con l'Amministrazione per fornire la documentazione tecnico/progettuale necessaria, per il rispetto dei target e delle tempistiche previsti per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo, tra cui il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) disposto dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/852;

RITENUTO, pertanto di:

- approvare i verbali della procedura aperta datati 17/07/2023 e 16/08/2023;
- disporre l'aggiudicazione dei lavori in argomento all'impresa "COSTRUIRE ITALIANO S.R.L." (C.F./P.I.: 01478450479), con sede a Massa e Cozzile (PT), Via Fucini n. 6, in avvalimento con l'impresa "APPALTO SEMPLICE S.R.L." (C.F. e P.I.: 03401010784) con sede a Rende (CS), in via Contrada Cutura s.n.c., che ha offerto un ribasso del 18,75 %, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 844.261,23, oltre a € 29.730,71 per oneri per la sicurezza, e oltre IVA di legge
- dare atto che il relativo contratto dovrà essere stipulato a corpo;
- dare atto che il contratto inerente al presente appalto sarà formalizzato in forma pubblica amministrativa e sarà regolato dal D.Lgs. 50/2016, nonché dalla *lex specialis* (documenti approvati con la summenzionata Determinazione a contrarre n. 248 del 22/06/2023 che – partecipando alla presente procedura – l'aggiudicatario ha dichiarato di accettare anche in riferimento agli specifici obblighi connessi al PNRR;
- dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento fissati dall'art. 1 comma 1 della Legge n. 120/2020, essendo decorsi meno di quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;

DATO ATTO che la tempistica del presente affidamento consente il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, così come dettagliati nel cronoprogramma dell'opera, nonché il rispetto di milestone, target e obiettivi finanziari relativi all'investimento P.N.R.R. Al riguardo si precisa che il cronoprogramma previsto risulta essere il seguente:



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

AZIONI DI PROGETTO	DESCRIZIONE	TERMINE CONSEGUIMENTO -MILESTONE
Aggiudicazione dei lavori	Determina di aggiudicazione	Entro il 31 agosto 2023 Milestone ITA
Avvio dei lavori	Verbale di consegna dei lavori	Entro il 30 novembre 2023
Conclusione dei lavori	Verbale di ultimazione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 Milestone ITA
Collaudo dei lavori	Certificato di collaudo	Entro il 30 giugno 2026

DATO ATTO del rispetto degli ulteriori principi PNRR, secondo quanto di seguito precisato:

- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati. Al riguardo, si precisa che si è proceduto all'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Inoltre, prima dell'avvio della presente procedura di affidamento il sottoscritto RUP ha rilasciato apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità con l'intervento oggetto del presente appalto, così come i soggetti coinvolti nel presente appalto.

Al momento della definizione degli operatori economici che hanno partecipato al presente appalto, il sottoscritto RUP e i soggetti coinvolti nel presente progetto hanno rilasciato ulteriore apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità rispetto a tali operatori economici;

- l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la non duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione Europea;
- il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241);
- quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 80/2021 (come modificato dalla L. di conversione 6 agosto 2021, n. 113) in tema di ammissibilità dei costi per il personale, precisato che – ai fini del presente progetto – non sono previsti costi di personale specifici fra i costi per la realizzazione del progetto medesimo;

DATO ATTO che il quadro economico deve essere così rideterminato:



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

QUADRO ECONOMICO				
Descrizione		Importo Del. G.C. n. 75 del 20/06/2023 (approv. prog. Esec.)	Importo rimodulato Det. 319/2023 Det. 331/2023	Importo rimodulato con aggiudicazione dei lavori
A	LAVORI IN APPALTO			
A1a	Importo Lavori opere civili	766.208,68 €	766.208,68 €	622.544,55 €
A1b	Importo Idrico sanitario	22.869,93 €	22.869,93 €	18.581,82 €
A2	Importo Lavori impianti meccanici	113.747,40 €	113.747,40 €	92.419,76 €
A3	Importo Lavori impianti elettrici	136.264,74 €	136.264,74 €	110.715,10 €
	Totale lavori al netto degli oneri della sicurezza	1.039.090,75 €	1.039.090,75 €	844.261,23 €
A4	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	29.730,71 €	29.730,71 €	29.730,71 €
	TOTALE (punto A) LAVORI IN APPALTO	1.068.821,46 €	1.068.821,46 €	873.991,94 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B	SPESE TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI:			
B1	Spese Tecniche per: progettazione definitiva ed esecutiva (comprensivo di contributo INARCASSA)	43.680,00 €	43.680,00 €	43.680,00 €
B2	Spese Tecniche per: Relazione geologico-tecnica ed analisi del terreno (comprensivo di casse professionali)	2.067,60 €	2.067,60 €	2.067,60 €
B3	Spese Tecniche per: Direzione lavori (comprensivo di casse professionali)	42.100,00 €	44.900,00 €	44.900,00 €
B4	Spese Tecniche per: Coordinamento della sicurezza (comprensivo di casse professionali)	17.800,00 €	17.800,00 €	17.800,00 €
B5	Spese Tecniche per: collaudo strutturale, collaudo tecnico amministrativo; collaudi tecnico funzionali (comprensivo di contributo INARCASSA)	7.395,38 €	4.500,00 €	4.500,00 €
B6	Altre Spese Tecniche per: APE e denuncia catastale (comprensivo di casse professionali)	2.600,00 €	2.695,38 €	2.695,38 €
	TOTALE (punto B)	115.642,98 €	115.642,98 €	115.642,98 €
C	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE:			
C1	Quote incentivi Comune	8.550,57 €	8.550,57 €	8.550,57 €
C2	Fondo innovazione (calcolo riferito alla quota parte finanziata con fondi propri dell'Amministrazione)	1.312,12 €	1.312,12 €	1.312,12 €
C3	Quota incentivi SUA	4.275,29 €	4.275,29 €	4.275,29 €
	TOTALE (punto C)	14.137,98 €	14.137,98 €	14.137,98 €
D	ALTRI COSTI:			
D1.1	IVA sui lavori - 10%	106.882,15 €	106.882,15 €	87.399,19 €
D1.2	IVA sulle spese tecniche - 22%	25.441,46 €	25.441,46 €	25.441,46 €
D2	Imprevisti	23.951,18 €	23.951,18 €	23.951,18 €
D3	Quota variabile SUA (0,4%)	4.275,29 €	4.275,29 €	4.275,29 €
D4	Spese Gara ANAC	660,00 €	660,00 €	660,00 €
D5	Diritti per pareri ed autorizzazioni (VVFF)	200,00 €	200,00 €	200,00 €
D6	Ribasso d'asta e minor iva			214.312,47 €
	TOTALE (punto D)	161.410,07 €	161.410,07 €	356.239,59 €
E	SPESE DI PUBBLICAZIONE	4.702,81 €	4.702,81 €	4.702,81 €
F	ATTREZZATURE ED ALLESTIMENTI (impianti audiovisivi ed altri arredi) - comprensiva di iva 22%	31.720,00 €	31.720,00 €	31.720,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (punti B + C + D + E + F)	327.613,84 €	327.613,84 €	522.443,36 €
IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO				
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (punti A + B + C + D + E + F)	1.396.435,30 €	1.396.435,30 €	1.396.435,30 €



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

DATO ATTO che:

- la spesa complessiva di € **1.396.435,30**, occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi trova regolare copertura ai seguenti capitoli di spesa:
 - 63571/0 - *PRESTAZ. PROFESSIONALI COLLAUDI, PROGETTAZ. PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001*
 - 105660 - *PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001 FINANZ CAP 34994;*
 - 105659 - *PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001 FINANZ AVANZO;*
- i pagamenti conseguenti a quanto disposto con il presente provvedimento sono sottoposti al rispetto dei vincoli del Patto interno di stabilità;

DATO ATTO che con Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 248/2023 del 22/06/2023 è stata accertata la somma di € 825.000,00 sul capitolo di entrata "CAP 34994 - PNRR - NEXT GENERATION EU - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO - CUP E95E22000450001 FINANZIA CAP 105660" appositamente creato per il CUP in oggetto sulla base del finanziamento incluso nel PNRR (*NextGenerationEU*) assegnato con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 29.12.2022, n. 111, e con Decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 124 (G.U. n. 75 del 29.03.2023) - Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023, sul Bilancio di Previsione 2023-2025 e con imputazione all'esercizio in cui la somma è esigibile;

CONSIDERATO che occorre liquidare alla Provincia di Piacenza:

- la somma di € **4.275,29**, già impegnata con Determinazione n. 248 del 22/06/2023, relativa al fondo incentivante spettante alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 11, comma 3, della Convenzione fra Provincia e Comune, sopra richiamata, individuata a valere del quadro economico dell'opera;
- la somma di € 660,00 per il rimborso alla Stazione Unica Appaltante del contributo ANAC ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Convenzione, già impegnata con Determinazione n. 248 del 22/06/2023;

DATO ATTO che:

- la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza provvederà alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Provinciale, nella sezione dedicata, nonché alle pubblicazioni sul "SITAR-ER", e sul "SIMOG" di ANAC, limitatamente alla fase inerente alla proposta di aggiudicazione;
- il Comune provvederà all'effettuazione della pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza);
- il Comune provvederà alle pubblicazioni relative all'aggiudicazione e alle fasi successive all'aggiudicazione sul portale "SITAR-ER" e sul "SIMOG" di ANAC nonché a quelle previste



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

dal D.Lgs. 33/2013 e dalla Legge 190/2012.

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2023-2025 e del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 e s.m.;
- la deliberazione di G.C. n. 22 del 28/02/2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione di assegnazione risorse ai Responsabili dei servizi per gli esercizi finanziari 2023-2025 e s.m.;

RICHIAMATO l'art. 226, comma 2, lettera a) del D.Lgs 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici, che dispone che, a decorrere dalla data in cui il Codice stesso acquista efficacia (1° luglio 2023), ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso e che a tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il D.lgs. 36/2023 acquista efficacia;

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. 36/2023, art. 226, comma 2, lettera a);
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la Legge 55/2019;
- la L. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe), convertito con legge 26 febbraio 2021 n. 21;
- L. 108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- lo Statuto dell'Ente;
- i Regolamenti di contabilità e di organizzazione del Comune di Alseno;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e delle mense;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- la Circolare del MEF - Dipartimento della ragioneria generale dello stato - servizio centrale per il PNRR Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30 recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi del decreto del Sindaco n. 20 del 01.07.2023 relativo all’attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel PTPC adottato da questo Comune con delibera G.C. n. 27/2021 (e confermato con delibera G.C. n. 23/2022);

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa e qui integralmente richiamato

- 1) **DI APPROVARE** i verbali della procedura aperta, esperita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza datati 17/07/2023 e 16/08/2023 per l'affidamento dei lavori di cui al



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

progetto denominato “REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO, FINANZIATO IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M4C1 – INTERVENTO 1.2. “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - CUP E95E22000450001, CIG 991817401C”, indetta con Determinazione a contrattare n. 248 del 22/06/2023;

- 2) **DI DISPORRE** l'aggiudicazione dei lavori in argomento all'impresa “COSTRUIRE ITALIANO S.R.L.” (C.F./P.I.: 01478450479), con sede a Massa e Cozzile (PT), Via Fucini n. 6, che ha fatto ricorso all'avvalimento con l'impresa “APPALTO SEMPLICE S.R.L.” (C.F. e P.I.: 03401010784) con sede a Rende (CS), in via Contrada Cutura s.n.c., che ha offerto un ribasso del 18,75 %, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 844.261,23, oltre a € 29.730,71 per oneri per la sicurezza, e oltre IVA di legge;
- 3) **DI DARE ATTO** che il relativo contratto dovrà essere stipulato a corpo, nel rispetto delle clausole contenute nel disciplinare di gara, negli elaborati progettuali, nonché alle condizioni economiche offerte in sede di gara dall'impresa aggiudicataria;
- 4) **DI DARE ATTO** che la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, eseguita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, ha confermato, sia in capo all'impresa aggiudicataria sia all'ausiliaria, quanto dalle medesime dichiarato in sede di partecipazione alla gara;
- 5) **DI DICHIARARE** l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.L.gs. 50/2016;
- 6) **DI DARE ATTO** che il quadro economico, a seguito delle risultanze della gara, viene così rideterminato:



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

QUADRO ECONOMICO				
Descrizione		Importo Del. G.C. n. 75 del 20/06/2023 (approv. prog. Esec.)	Importo rimodulato Det. 319/2023 Det. 331/2023	Importo rimodulato con aggiudicazione dei lavori
A	LAVORI IN APPALTO			
A1a	Importo Lavori opere civili	766.208,68 €	766.208,68 €	622.544,55 €
A1b	Importo Idrico sanitario	22.869,93 €	22.869,93 €	18.581,82 €
A2	Importo Lavori impianti meccanici	113.747,40 €	113.747,40 €	92.419,76 €
A3	Importo Lavori impianti elettrici	136.264,74 €	136.264,74 €	110.715,10 €
	Totale lavori al netto degli oneri della sicurezza	1.039.090,75 €	1.039.090,75 €	844.261,23 €
A4	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	29.730,71 €	29.730,71 €	29.730,71 €
	TOTALE (punto A) LAVORI IN APPALTO	1.068.821,46 €	1.068.821,46 €	873.991,94 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B	SPESE TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI:			
B1	Spese Tecniche per: progettazione definitiva ed esecutiva (comprensivo di contributo INARCASSA)	43.680,00 €	43.680,00 €	43.680,00 €
B2	Spese Tecniche per: Relazione geologico-tecnica ed analisi del terreno (comprensivo di casse professionali)	2.067,60 €	2.067,60 €	2.067,60 €
B3	Spese Tecniche per: Direzione lavori (comprensivo di casse professionali)	42.100,00 €	44.900,00 €	44.900,00 €
B4	Spese Tecniche per: Coordinamento della sicurezza (comprensivo di casse professionali)	17.800,00 €	17.800,00 €	17.800,00 €
B5	Spese Tecniche per: collaudo strutturale, collaudo tecnico amministrativo; collaudi tecnico funzionali (comprensivo di contributo INARCASSA)	7.395,38 €	4.500,00 €	4.500,00 €
B6	Altre Spese Tecniche per: APE e denuncia catastale (comprensivo di casse professionali)	2.600,00 €	2.695,38 €	2.695,38 €
	TOTALE (punto B)	115.642,98 €	115.642,98 €	115.642,98 €
C	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE:			
C1	Quote incentivi Comune	8.550,57 €	8.550,57 €	8.550,57 €
C2	Fondo innovazione (calcolo riferito alla quota parte finanziata con fondi propri dell'Amministrazione)	1.312,12 €	1.312,12 €	1.312,12 €
C3	Quota incentivi SUA	4.275,29 €	4.275,29 €	4.275,29 €
	TOTALE (punto C)	14.137,98 €	14.137,98 €	14.137,98 €
D	ALTRI COSTI:			
D1.1	IVA sui lavori - 10%	106.882,15 €	106.882,15 €	87.399,19 €
D1.2	IVA sulle spese tecniche - 22%	25.441,46 €	25.441,46 €	25.441,46 €
D2	Imprevisti	23.951,18 €	23.951,18 €	23.951,18 €
D3	Quota variabile SUA (0,4%)	4.275,29 €	4.275,29 €	4.275,29 €
D4	Spese Gara ANAC	660,00 €	660,00 €	660,00 €
D5	Diritti per pareri ed autorizzazioni (VVFF)	200,00 €	200,00 €	200,00 €
D6	Ribasso d'asta e minor iva			214.312,47 €
	TOTALE (punto D)	161.410,07 €	161.410,07 €	356.239,59 €
E	SPESE DI PUBBLICAZIONE	4.702,81 €	4.702,81 €	4.702,81 €
F	ATTREZZATURE ED ALLESTIMENTI (impianti audiovisivi ed altri arredi) - comprensiva di iva 22%	31.720,00 €	31.720,00 €	31.720,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (punti B + C + D + E + F)	327.613,84 €	327.613,84 €	522.443,36 €
IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO				
	TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (punti A + B + C + D + E + F)	1.396.435,30 €	1.396.435,30 €	1.396.435,30 €



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

7) **DI DATO ATTO** che:

- la spesa complessiva di € **1.396.435,30**, occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi trova regolare copertura ai seguenti capitoli di spesa:
 - 63571/0 - *PRESTAZ. PROFESSIONALI COLLAUDI, PROGETTAZ. PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001*
 - 105660 - *PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001 FINANZ CAP 34994*;
 - 105659 - *PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001 FINANZ AVANZO*;
- i pagamenti conseguenti a quanto disposto con il presente provvedimento sono sottoposti al rispetto dei vincoli del Patto interno di stabilità;

8) **DI IMPEGNARE** ed imputare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, l'importo di € 844.261,23, oltre a € 29.730,71 per oneri per la sicurezza e oltre IVA di legge, per complessivi € **961.391,13**, precedentemente prenotato con determina n. 248/2023 sul Bilancio di Previsione 2023-2025, come segue, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui lo stesso è esigibile, per i lavori in argomento aggiudicati all'Impresa **COSTRUIRE ITALIANO S.R.L.**”:

Missione Programma	Capitolo imputazione	Prenotazione Impegno	Importo	Periodo di esigibilità
04-02	<i>105660 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001 FINANZ CAP 34994</i>	860/2023	€ 819.510,00	2023
04-02	<i>105659 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA ALSENO CUP E95E22000450001 FINANZ AVANZO</i>	859/2023	€ 141.881,13	2023

9) **DI PRENDERE ATTO** che il codice CUP E95E22000450001, mentre il codice CIG derivato verrà acquisito dal RUP ad esito dell'adozione del presente;

10) **DI LIQUIDARE** alla Provincia di Piacenza:

- la somma di € **4.275,29**, già impegnata con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 248 del 22/06/2023, relativa al fondo incentivante spettante alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 11, comma 3, della Convenzione fra Provincia e Comune, sopra richiamata, individuata a valere del quadro economico dell'opera;
 - la somma di € **660,00** per il rimborso alla Stazione Unica Appaltante del contributo ANAC ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Convenzione, già impegnata con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 248 del 22/06/2023;
- indicando nella causale del mandato di pagamento il titolo e il CUP di cui sopra;



COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

- 11) **DI DARE ATTO** che l'offerta economica presentata in sede di gara dall'impresa aggiudicataria formerà parte integrante del contratto che si andrà a stipulare;
- 12) **DI DARE ATTO** che **(i)** la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016; **(ii)** nel Capitolato speciale d'appalto è contenuta apposita clausola con la quale l'appaltatore aggiudicatario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- 13) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1 comma 1 della Legge n. 120/2020 sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;
- 14) **DI DARE ATTO** che la tempistica del presente affidamento consente il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, così come dettagliati nel cronoprogramma dell'opera, nonché il rispetto di *milestone*, *target* e obiettivi finanziari relativi all'investimento PNRR;
- 15) **DI PRECISARE** che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalto pubblici, e a quanto disposto nel PTPCT adottato da questo Comune con delibera G.C. n. 27/2021 (e confermato con delibera G.C. n. 23/2022);
- 16) **DI DARE ATTO** che, al momento della definizione dell'insieme degli operatori economici coinvolti nell'esecuzione del presente appalto e a fronte dell'individuazione dei subappaltatori, il sottoscritto RUP e i soggetti coinvolti nel presente progetto rilasceranno ulteriore apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità rispetto agli operatori economici intervenuti nell'esecuzione del presente appalto;
- 17) **DI DARE ATTO**, da ultimo, che:
 - la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza provvederà alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto su un quotidiano a diffusione locale e su un quotidiano a diffusione nazionale, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Provinciale, nella sezione dedicata, nonché alle pubblicazioni sul "SITAR-ER" e sul "SIMOG" di ANAC limitatamente alla fase inerente alla proposta di aggiudicazione;
 - l'aggiudicatario dovrà rimborsare, alla S.U.A. della Provincia di Piacenza, le spese di pubblicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione in G.U.R.I. e sui quotidiani ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, nella misura che verrà quantificata dalla S.U.A. con comunicazione che verrà inviata direttamente da quest'ultima all'impresa;
 - il Comune provvederà alle pubblicazioni delle fasi successive sul portale "SITAR-ER", sul "SIMOG" di ANAC, nonché a quelle previste dal D.Lgs. 33/2013 e dalla Legge 190/2012.



COMUNE DI ALSENO
Provincia di Piacenza

Alseno, 31/08/2023

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
MARIO PROVENZANO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ALSENO
Provincia di Piacenza

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
ex art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Alseno, 31/08/2023

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
MARIO PROVENZANO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)