



COMUNE DI ALSENO


Provincia di Piacenza



COMUNE DI ALS
PROVINCIA DI PIACEN



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



DETERMINAZIONE N. 514
Data di Registrazione 19/12/2022

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA EDILE-IMPIANTISTICA DI FABBRICATO ADIACENTE ALL’EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI LUSURASCO PER REALIZZARVI NUOVA MENSA. INTERVENTO FINANZIATO IN PARTE DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU, M4-C-I1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, CUP: E92C21001400002. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il Comune di Alseno è proprietario di un fabbricato adiacente all’edificio ospitante la scuola primaria di Lusurasco, attualmente in disuso, con notevoli criticità statiche soprattutto per quanto riguarda la copertura;
- l’Amministrazione Comunale intende adeguare l’edificio al fine di realizzarvi una nuova mensa a servizio degli alunni frequentanti le adiacenti Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia;
- l’Ente è risultato beneficiario di un contributo di € 16.678,26 pari all’80% dell’importo totale della spesa sostenuta per la stesura del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo (contributo assegnato al Comune di Alseno con decreto direttoriale n. 15584 del 3 dicembre 2019 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica avente titolo “Adeguamento sismico e messa in sicurezza edile-impianistica di fabbricato adiacente all’edificio ospitante la scuola primaria di Lusurasco per realizzarvi nuova mensa”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12.01.2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo avente titolo “Adeguamento sismico e messa in sicurezza edile-impianistica di fabbricato adiacente all’edificio ospitante la scuola primaria di Lusurasco per realizzarvi nuova mensa”, concludente nella spesa complessiva di € 528.968,36;
- l’Ente è risultato beneficiario di un contributo di € 10.000,00 per la spesa sostenuta per la stesura del progetto esecutivo (decreto del Ministero dell’interno, datato 28 ottobre 2022 con il




COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza



COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA



quale è stata disposta l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, per complessivi 350 milioni di euro, finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, di cui all'allegato 1 al decreto interministeriale 10 giugno 2022, individuati dalla posizione n.1783 alla posizione n.4007);

ATTESO che il Comune di Alseno ha partecipato, in risposta all'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48038 per la presentazione di candidature per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del **PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU**, candidando il progetto “Adeguamento sismico e messa in sicurezza edile-impiantistica di fabbricato adiacente all'edificio ospitante la scuola primaria di Lusurasco per realizzarvi nuova mensa”, richiedendo la somma di € 404.480,00 e prevedendo di finanziare la rimanente quota con risorse dell'Ente o con ulteriori contributi;

VISTI:

- il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n. 19, relativo all'approvazione delle graduatorie e all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, che ammette la candidatura del Comune di Alseno;
- l'“Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori” sottoscritto tra il Comune di Alseno e il Ministero dell'Istruzione – Unità di missione del PNRR – in data 06.09.2022;
- il dPCM 28 luglio 2022, il quale ha previsto, in favore degli Enti locali e su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, l'assegnazione diretta, per alcune linee di investimento del PNRR, di un contributo aggiuntivo per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate nell'arco temporale dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022. In particolare, l'Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” della Missione 4 – Componente 1 del PNRR è stato inserito negli interventi di cui all'Allegato 1 del dPCM 28 luglio 2022, per i quali l'art. 7 del medesimo dPCM prevede una procedura semplificata di accesso con una pre-allocazione delle risorse nella percentuale indicata nello stesso Allegato.
- la nota del Direttore Generale dell'Unità di Missione del Ministero dell'Istruzione prot. n. 79477 del 27.09.2022 (agli atti con prot. n. 10498/2022) con la quale si comunica che, per quanto sopra, il Comune di Alseno rientra tra i soggetti beneficiari, risultando pre-assegnatario




COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza



COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA



di un contributo pari al 10% dell'importo assegnato con decreto del Direttore Generale dell'Unità di missione dell'8 giugno 2022, n. 19, ovvero pari a € 40.448,00;

ATTESO che:

- costituisce condizione necessaria per poter usufruire dell'ulteriore contributo di cui alla nota prot. n. 10498/2022, il rispetto dell'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori nel periodo 18 maggio 2022-31 dicembre 2022, pena l'annullamento della preassegnazione;
- l'assegnazione definitiva terrà conto della valutazione della disponibilità delle risorse di cui all'art. 26, comma 6, del decreto-legge n. 50/2022 (rimodulazione delle somme indicate nei quadri economici dell'intervento ed eventuali somme disponibili relative ad altri interventi di competenza delle stazioni appaltanti già collaudati);
- la preassegnazione delle risorse ai sensi del citato DPCM è titolo valido per l'accertamento delle risorse in bilancio da parte dell'ente locale e che restano ferme tutte le *milestone* e le tempistiche previste dal PNRR, come indicate anche nell'accordo di concessione e di seguito riassunte:

MILESTONE	DESCRIZIONE	TERMINE CONSEGUIMENTO
Accettazione/Esecuzione regolare degli interventi	I lavori dovranno essere certificati e testati entro giugno 2026 (Collaudo dei lavori)	30/06/2026
Messa in funzione	L'apertura di mense alla comunità può coincidere con l'inizio dell'anno scolastico.	inizio anno scolastico 2026/2027
Aggiudicazione degli appalti per l'intervento nelle mense scolastiche	Il piano prevede che l'aggiudicazione delle opere da parte degli enti locali avviene entro il termine definito da uno specifico decreto Dettagli sul tipo di intervento e distribuzione territoriale forniti.	31/03/2023
Inizio dei lavori e inizio dei cantieri	È stato stimato che i lavori possono iniziare entro 6 mesi dall'aggiudicazione dell'appalto.	30/06/2023
Conclusione degli interventi	Il termine per l'esecuzione delle opere è stimato alla fine dell'anno 2025. Durante l'esecuzione dei lavori, il MI procede con azioni di verifica e monitoraggio e con azioni di supporto alle autorità locali beneficiarie per la corretta esecuzione dei lavori, effettuando pagamenti sulla base dell'avanzamento dei lavori.	31/12/2025

DATO ATTO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 30.11.2022 è stato approvato il progetto esecutivo avente titolo "Adeguamento sismico e messa in sicurezza edile-impianistica di




COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza



COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA



fabbricato adiacente all'edificio ospitante la scuola primaria di Lusurasco per realizzarvi nuova mensa", concludente nella spesa complessiva di € 583.593,38;

- detto intervento è stato inserito nell'annualità 2022 del programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024, approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale n. 4 del 28/03/2022 e successivi aggiornamenti;

PRESO ATTO che occorre procedere all'avvio della procedura di affidamento dell'appalto in oggetto entro il 31/12/2022 per le motivazioni sopra esposte;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Deliberazione n. 37 del 30/11/2021, con cui il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (SUA) e gli Enti aderenti per il triennio 2022-2024;
- la Convenzione fra Provincia e Comune, registrata in data 20/01/2022 al Reg. n. 24 del 20/01/22 del registro scritture private della Provincia;

DATO ATTO che il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Adeguamento sismico e messa in sicurezza edile-impiantistica di fabbricato adiacente all'edificio ospitante la scuola primaria di Lusurasco per realizzarvi nuova mensa" CUP E92C21001400002, conclude nella spesa complessiva di € 583.593,38, ripartita come indicato nel sotto riportato quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
LAVORI + SICUREZZA	
OG1 opere edili	€ 354.475,07
OG 11: impianti tecnologici	€ 79.626,98
TOTALE LAVORI	€ 434.102,05
Oneri di sicurezza	€ 21.445,09
TOTALE ONERI DI SICUREZZA	€ 21.445,09
TOTALE LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	€ 455.547,14
SOMME A DISPOSIZIONE	




COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza



COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA



QUADRO ECONOMICO	
IVA lavori e oneri di sicurezza (10%)	€ 45.554,71
Spese tecniche (Progettazione, CSP, CSE, DL, Collaudo strutturale, redazione APE, ecc.), compresi contributi previdenziali e iva), incentivi tecnici, spese di gara e quota SUA 0,4%, diritti istruttori, imprevisti, altre somme a disposizione	€ 82.491,52
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 128.046,24
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 583.593,38

SPECIFICATO che:

- la spesa complessiva di € 583.593,38, occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi trova copertura finanziaria per € 562.745,55 nel Bilancio di Previsione 2022/2024, approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale n. 4 del 28/03/2022 e successivi aggiornamenti, mentre € 20.847,83 risultano essere già impegnati con determina Servizio Lavori Pubblici n. 192 del 26/05/2020;
- le risorse economiche per la realizzazione di tale intervento sono rintracciate al capitolo 105657 – PNRR – NEXT GENERATION EU M4.C1 – INVESTIMENTO 1.2 – NUOVA MENSA SCUOLA PRIMAIA LUSURASCO CUP E92C21001400002 FINANZ PNRR ed al capitolo 105658 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA LUSURASCO CUP E92C21001400002 FINANZ AVANZO con imputazione contabile secondo il cronoprogramma finanziario approvato, finanziate come da prospetto seguente:

FINANZIAMENTO	IMPORTO	CAPITOLO DI BILANCIO
Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione (Ministero Istruzione) per il PNRR 8 giugno 2022, n. 19.	€ 404.480,00	105657 – PNRR – NEXT GENERATION EU M4.C1 – INVESTIMENTO 1.2 – NUOVA MENSA SCUOLA PRIMAIA LUSURASCO CUP E92C21001400002 FINANZ PNRR
DPCM 28 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12 settembre 2022 (PNRR)	€ 40.448,00	105658 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA LUSURASCO CUP E92C21001400002 FINANZ AVANZO
Decreto Ministero dell'Interno datato 28 ottobre 2022 (progettazione esecutiva)	€ 10.000,00	
Finanziamento comunale	€ 107.817,55	
Decreto direttoriale MIT n. 15584 del 3 dicembre 2019 (contributo progettazione fattibilità tecnica ed economica e definitiva)	€ 16.678,26	Importo già impegnato (determina Servizio Lavori Pubblici n. 192 del 26.05.2020) e già liquidato




COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza



COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA



Finanziamento comunale	€ 4.169,57	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 583.593,38	

- nella voce “Spese tecniche (Progettazione, CSP, CSE, DL, Collaudo strutturale, redazione APE, ecc.), compresi contributi previdenziali e iva), incentivi tecnici, spese di gara e quota SUA 0,4%, diritti istruttori, imprevisti, altre somme a disposizione” sono ricomprese:
 - la quota variabile delle spese per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, pari ad € 1.822,19;
 - la quota per incentivi spettante alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, pari ad € 1.822,19;
 - la quota da riconoscere all’ANAC, stabilita dalla deliberazione della medesima Autorità n. 830/2021, pari ad € 225,00;

PRECISATO che con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 48 del 12.02.2022, l’Ing. Sara Ravazzola è stata sostituita dall’Arch. Dianora Rosi nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, nel progetto “*Adeguamento sismico e messa in sicurezza edile-impiantistica di fabbricato adiacente all’edificio ospitante la scuola primaria di Lusurasco per realizzarvi nuova mensa*”;

VISTO che il verbale di validazione redatto dalla Responsabile Unica del Procedimento (agli atti con prot. n. 1316/2022), ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 è stato successivamente approvato con determinazione della medesima n. 465 del 30/11/2022, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del DL n. 77/2021;

PRECISATO che il progetto esecutivo avente titolo “*Adeguamento sismico e messa in sicurezza edile-impiantistica di fabbricato adiacente all’edificio ospitante la scuola primaria di Lusurasco per realizzarvi nuova mensa*”, acquisito agli atti con prot. nn. 13158, 13159, 13160 del 30.11.2022, redatto dall’Ing. Sergio Foppiani (incaricato con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 392 del 12.10.2022), concludente nella spesa complessiva di € 583.593,38, è composto dai seguenti elaborati:

PROGETTO ARCHITETTONICO - STRUTTURALE - IMPIANTI

- Relazione generale;
- Capitolato speciale d’appalto – Fascicolo Amministrativo;
- Capitolato speciale d’appalto – Fascicolo Tecnico - Architettonico;




COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza



COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA



- Capitolato speciale d'appalto – Fascicolo Tecnico - Strutturale;
- Capitolato speciale d'appalto – Fascicolo Tecnico - Impianti elettrici;
- Capitolato speciale d'appalto – Fascicolo Tecnico - Impianti meccanici;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici;
- Relazione relativa ai Criteri Minimi Ambientali applicabili all'intervento;
- Cronoprogramma;
- Quadro economico;
- Relazione di calcolo strutturale, dei materiali, geotecnica e piano di manutenzione strutturale;
- Relazione geologico – sismica;
- Relazione sulla vulnerabilità sismica dell'edificio esistente;
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- Quadro di incidenza della manodopera;
- Computo metrico estimativo – Opere edili;
- Analisi prezzi unitari – Opere edili;
- Elenco prezzi unitari – Opere edili;
- Lista della lavorazioni – Opere edili;
- Computo metrico estimativo – Impianti elettrici;
- Analisi prezzi unitari – Impianti elettrici;
- Elenco prezzi unitari – Impianti elettrici;
- Lista della lavorazioni – Impianti elettrici;
- Computo metrico estimativo – Impianti meccanici;
- Analisi prezzi unitari – Impianti meccanici;
- Elenco prezzi unitari – Impianti meccanici;
- Lista della lavorazioni – Impianti meccanici;
- Relazione DNSH;
- Piano di gestione dei rifiuti;

TAVOLE GRAFICHE:

- Tavola A1 Rilievo esistente – Planimetria generale stato di fatto e rilievo planoaltimetrico;
- Tavola A2 Rilievo esistente – Sezione stato di fatto;
- Tavola A3 Rilievo esistente – Prospetti stato di fatto;
- Tavola A4 Rilievo esistente – Documentazione fotografica;




COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza



COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA



- Tavola A5 Planimetria stato progettuale;
- Tavola A6 Sezione stato progettuale;
- Tavola A7 Prospetti stato progettuale;
- Tavola A8 Sovrapposizioni stato di fatto e stato progettuale;
- Tavola A9 Arredo cucina e sala pranzo;
- Tavola ST1 Esecutivi e tracciamento fondazioni;
- Tavola ST2 Esecutivi primo impalcato e pilastri;
- Tavola ST3 Esecutivi scala e sezioni strutturali;
- Tavola ST4 Esecutivi copertura;
- Tavola EL1 Impianti elettrici stato di progetto;
- Tavola EL2 Impianti elettrici – Schema quadro elettrico;
- Tavola IM1 Impianto fognario stato progettuale;
- Tavola IM2 Impianto idrico sanitario stato progettuale;
- Tavola IM3 Impianto di climatizzazione stato progettuale.

ATTESO che occorre procedere all'affidamento dei lavori previsti nel progetto;

VALUTATO, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016, recante Codice dei Contratti Pubblici, che, in considerazione dell'importo e del luogo di esecuzione, i lavori oggetto del presente affidamento non presentano carattere transfrontaliero certo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, recante Testo Unico degli Enti Locali, e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO, per quanto attiene alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, quanto segue:

- l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori, per un **importo a base di gara di € 455.547,14** di cui € 21.445,09 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- il contratto dovrà essere stipulato a corpo;
- i lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, in quanto l'intervento prevede l'esecuzione contemporanea di lavorazioni di diversa natura che non possono essere eseguite distintamente ed autonomamente, me necessitano coordinamento e costante cooperazione interdisciplinare;




COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza



COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA



- per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, si adotta quello della procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, per massima trasparenza e partecipazione ed efficacia dell'azione amministrativa; a tale procedura è possibile applicare, a fini acceleratori, diversamente dalle procedure negoziate, la c.d. "inversione procedimentale" di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, riducendo pertanto le tempistiche per l'affidamento;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016, esercitabile nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte (ai sensi del Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e confermato nel parere MIMS n. 1311/2022);
- si ritiene di adottare il criterio nel minor prezzo in quanto i parametri dell'esecuzione sono stati già fissati dalla documentazione progettuale, e non si ritiene necessaria l'acquisizione di offerte differenziate o migliorative;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 i termini di conclusione del procedimento sono fissati in quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Convenzione sottoscritta con la Provincia, compete a questo Comune:

- la nomina del Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- l'adozione della determina a contrarre, con la quale sono individuati il tipo di procedura, il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara;

PRECISATO che il ruolo di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è rivestito dall'Arch. Dianora Rosi, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 48 del 12.02.2022;

CONSIDERATO che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (S.U.A.) procederà all'espletamento della procedura di gara in oggetto, ai sensi della Convenzione richiamata;

EVIDENZIATO che i requisiti di ordine speciali per la partecipazione, da parte dei concorrenti, oltre a quelli di ordine generale, sono riportati nello schema di bando di gara, e nello schema di disciplinare, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, agli atti, di cui costituiscono parte integrante e che contestualmente si approvano;




COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza



COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA



DATO ATTO che all'interno della documentazione progettuale dell'intervento oggetto del presente appalto si è fatto espresso riferimento ai principi generali del PNRR e alla loro applicazione con riferimento all'intervento da realizzare (il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 nonché il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241), prevedendo meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto da parte dell'operatore economico affidatario (es. penali), con particolare riferimento a:

- il principio della parità di genere (Gender Equality);
- il principio di protezione e valorizzazione dei giovani;
- il principio del tagging clima e digitale;

PRECISATO che, all'interno del modulo "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" da presentarsi da parte dei concorrenti in sede di gara, sarà richiesta apposita dichiarazione in merito all'impegno dei concorrenti a rispettare, in fase di esecuzione dell'appalto, i principi previsti per gli interventi del PNRR e le relative misure in cui tali principi si declinano all'interno della documentazione progettuale;

DATO ALTRESÌ ATTO che nel presente affidamento si rispettano i seguenti ulteriori principi generali del PNRR:

- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati. Al riguardo, dichiara espressamente di non trovarsi in conflitto di interesse con il contenuto del presente provvedimento;
- l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la non duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione Europea;
- il conseguimento di *target* e *milestone* e obiettivi finanziari;
- il principio di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. 25.05.2016 n. 97 e di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241;

CONSIDERATO che, per dare avvio alla procedura di gara, occorre impegnare e liquidare alla Provincia di Piacenza la somma relativa alla "quota variabile" delle spese per il funzionamento della SUA, pari ad € 1.822,19, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), e comma 8, della Convenzione;




COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza



COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA



PRECISATO che occorre, inoltre, impegnare la quota per incentivi spettante alla Stazione Unica di Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Convenzione, pari ad € 1.822,19;

PRECISATO che il pagamento del contributo all'ANAC, previsto dalla deliberazione della medesima Autorità n. 830/2021, è pari a € 225,00;

RITENUTO pertanto:

- di dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui al progetto "ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA EDILE-IMPIANTISTICA DI FABBRICATO ADIACENTE ALL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI LUSURASCO PER REALIZZARVI NUOVA MENSA - CUP: E92C21001400002" Intervento finanziato dall'Unione europea - *NextGenerationEU* – M4-C1-I1.2., secondo il metodo di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione sopra precisati;
- di approvare gli schemi di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (allegati rispettivamente 1 e 2 al presente provvedimento, agli atti);
- di approvare lo schema del contratto di appalto allegato al presente;
- di demandare l'espletamento della procedura aperta alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi della Convenzione sopra richiamata,

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura in argomento verrà richiesto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel PTPC adottato da questo Comune con delibera G.C. n. 27/2021 (e confermato con delibera G.C. n. 23/2022);

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 e del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 e s.m.;




COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza



COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA



- la deliberazione di G.C. n. 28 del 30/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione di assegnazione risorse ai Responsabili dei servizi per gli esercizi finanziari 2022-2024 e s.m.;

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la Legge 55/2019;
- la Legge 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe), convertito in legge n. 15 del 25/02/2022;
- la Legge 108 del 29/07/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- la Legge 238 del 23/12/2021 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020";
- la Convenzione con la Provincia di Piacenza, sopra richiamata;
- lo Statuto dell'Ente
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";




COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza



COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA



- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi, ovvero risultati quantitativi) e milestone (traguardi, ovvero risultati qualitativi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di un investimento;
- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto




COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza



COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA



nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);

- la Circolare n. 30 del 11 agosto 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ad oggetto “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”,
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.;
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi della delibera di G.C. n. 54 del 13.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'attribuzione al Sindaco delle funzioni di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, in deroga all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., così come disposto dall'art. 53.23 della Legge 388/00 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

- 1) **DI INDIRE** una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo “ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA EDILE-IMPIANTISTICA DI FABBRICATO ADIACENTE ALL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI LUSURASCO PER REALIZZARVI NUOVA MENSA - CUP: E92C21001400002” Intervento finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU – M4-C1-I1.2.”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 30/11/2022;
- 2) **DI DARE ATTO** che il progetto di cui sopra conclude nella **spesa complessiva di € 583.593,38** ripartita come indicato nel sotto riportato quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
LAVORI + SICUREZZA




COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza



COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA



QUADRO ECONOMICO	
OG1 opere edili	€ 354.475,07
OG 11: impianti tecnologici	€ 79.626,98
TOTALE LAVORI	€ 434.102,05
Oneri di sicurezza	€ 21.445,09
TOTALE ONERI DI SICUREZZA	€ 21.445,09
TOTALE LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	€ 455.547,14
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA lavori e oneri di sicurezza (10%)	€ 45.554,71
Spese tecniche (Progettazione, CSP, CSE, DL, Collaudo strutturale, redazione APE, ecc.), compresi contributi previdenziali e iva), incentivi tecnici, spese di gara e quota SUA 0,4%, diritti istruttori, imprevisti, altre somme a disposizione	€ 82.491,52
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 128.046,24
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 583.593,38

3) DI SPECIFICARE che:

- la spesa complessiva di € 583.593,38, occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi trova copertura finanziaria per € 562.745,55 nel Bilancio di Previsione 2022/2024, approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale n. 4 del 28/03/2022 e successivi aggiornamenti, mentre € 20.847,83 risultano essere già impegnati con determina Servizio Lavori Pubblici n. 192 del 26/05/2020;
- le risorse economiche per la realizzazione di tale intervento sono rintracciate al capitolo 105657 – PNRR – NEXT GENERATION EU M4.C1 – INVESTIMENTO 1.2 – NUOVA MENSA SCUOLA PRIMAIA LUSURASCO CUP E92C21001400002 FINANZ PNRR ed al capitolo 105658 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA LUSURASCO CUP E92C21001400002 FINANZ AVANZO con imputazione contabile secondo il cronoprogramma finanziario approvato, finanziate come da prospetto seguente:

FINANZIAMENTO	IMPORTO	CAPITOLO DI BILANCIO
Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione (Ministero Istruzione) per il PNRR 8 giugno 2022, n. 19.	€ 404.480,00	105657 – PNRR – NEXT GENERATION EU M4.C1 – INVESTIMENTO 1.2 – NUOVA MENSA SCUOLA PRIMAIA LUSURASCO CUP E92C21001400002




COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza



COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA



DPCM 28 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12 settembre 2022 (PNRR)	€ 40.448,00	FINANZ PNRR
Decreto Ministero dell'Interno datato 28 ottobre 2022 (progettazione esecutiva)	€ 10.000,00	105658 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA LUSURASCO CUP E92C21001400002 FINANZ AVANZO
Finanziamento comunale	€ 107.817,55	
Decreto direttoriale MIT n. 15584 del 3 dicembre 2019 (contributo progettazione fattibilità tecnica ed economica e definitiva)	€ 16.678,26	Importo già impegnato (determina Servizio Lavori Pubblici n. 192 del 26.05.2020) e già liquidato
Finanziamento comunale	€ 4.169,57	
TOTALE COMPLESSIVO	€ 583.593,38	

- nella voce “Spese tecniche (Progettazione, CSP, CSE, DL, Collaudo strutturale, redazione APE, ecc.), compresi contributi previdenziali e iva), incentivi tecnici, spese di gara e quota SUA 0,4%, diritti istruttori, imprevisti, altre somme a disposizione” sono ricomprese:
 - la quota variabile delle spese per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, pari ad € 1.822,19;
 - la quota per incentivi spettante alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, pari ad € 1.822,19;
 - la quota da riconoscere all’ANAC, stabilita dalla deliberazione della medesima Autorità n. 830/2021, pari ad € 225,00;
- 4) **DI DARE ATTO** che alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori si procederà sulla base delle indicazioni sotto riportate:
- l'appalto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori, per un importo a base di gara di € 455.547,14 di cui € 21.445,09 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
 - il contratto dovrà essere stipulato a corpo;
 - i lavori verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 in quanto l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, in quanto l'intervento prevede l'esecuzione contemporanea di lavorazioni di diversa natura che non possono essere eseguite distintamente ed autonomamente, me necessitano coordinamento e costante cooperazione interdisciplinare;
 - per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, si adotta quello della procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 per massima trasparenza e partecipazione ed efficacia dell'azione amministrativa; a tale procedura è possibile applicare, a fini acceleratori, diversamente dalle procedure negoziate, la c.d. "inversione procedimentale" di




COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza



COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA



cui all'art. 1, comma 3, della Legge 55/2019, riducendo pertanto le tempistiche per l'affidamento;

- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016, esercitabile nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte (ai sensi del Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e confermato nel parere MIMS n. 1311/2022);
- si ritiene di adottare il criterio nel minor prezzo in quanto i parametri dell'esecuzione sono stati già fissati dalla documentazione progettuale, e non si ritiene necessaria l'acquisizione di offerte differenziate o migliorative;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 i termini di conclusione del procedimento sono fissati in quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;
- il CIG (Codice identificativo gara) della gara in argomento verrà richiesto dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;

5) **DI APPROVARE** gli schemi di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, agli atti;

6) **DI APPROVARE** lo schema del contratto di appalto allegato al presente;

7) **DI ACCERTARE** la somma di € 40.448,00 sul capitolo di entrata "CAP 34990 - PNRR - NEXT GENERATION EU - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA LUSURASCO - CUP E92C21001400002 FINANZIA CAP 105657" appositamente creato per il CUP in oggetto sulla base del finanziamento incluso nel PNRR (*NextGenerationEU*) assegnato con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n. 19, relativo all'approvazione delle graduatorie e all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", sul Bilancio di Previsione 2022-2024 e con imputazione all'esercizio in cui la somma è esigibile, così come da prospetto riportato di seguito:

Tip. - Cat.	Capitolo imputazione	Importo	Periodo di esigibilità
----------------	----------------------	---------	---------------------------




COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza



COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA



Tip. - Cat.	Capitolo imputazione	Importo	Periodo di esigibilità
0200-01	CAP 34990 - PNRR - NEXT GENERATION EU - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA LUSURASCO - CUP E92C21001400002 FINANZIA CAP 105657	40.448,00	2023

dando atto dell'ulteriore contributo di pari importo preassegnato con nota prot. n. 10498/2022 citata in premessa (essendo rispettato il previsto termine per l'avvio delle procedure di gara);

- 8) **DI MODIFICARE**, sulla base del cronoprogramma dell'opera, l'esigibilità degli stanziamenti di entrata e di uscita, sia in termini di competenza che di cassa, adeguandoli all'evolversi del medesimo, come da prospetto di seguito riportato e come da prospetto di variazione allegato A):

Missione Programma	Capitolo imputazione	Periodo di esigibilità	
		2022	2023
04-02	<i>105657 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INVESTIMENTO 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA LUSURASCO CUP E92C21001400002 FINANZ PNRR</i>	-	444.928,00
04-02	<i>105658 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA LUSURASCO CUP E92C21001400002 FINANZ AVANZO</i>	13.869,38	103.948,17

- 9) **DI IMPEGNARE** ed imputare, a favore della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, sul Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022:

- la quota variabile" delle spese per il funzionamento della SUA, pari ad € 1.822,19, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), e comma 8, della Convenzione;
- la quota per incentivi spettante alla Stazione Unica di Appaltante della Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Convenzione, pari ad € 1.822,19;
- il contributo all'ANAC, previsto dalla deliberazione della medesima Autorità n. 830/2021, pari a € 225,00;




COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza



COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA



per un totale pari ad € 3.869,38, di cui € 3.352,47 da prenotazione n. 1010/2022, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui le stesse sono esigibili:

Missione Programma	Capitolo imputazione	Oggetto	Importo	Periodo di esigibilità
04-02	<i>105658 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA LUSURASCO CUP E92C21001400002 FINANZ AVANZO</i>	Contributo ANAC	€ 225,00	2022
		“Quota variabile” spese funzionamento SUA	€ 1.822,19	
		Quota incentivi spettante alla SUA	€ 1.822,19	

10) DI DARE ATTO che gli impegni di cui sopra risultano esclusi dall'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità;

11) DI LIQUIDARE alla Provincia di Piacenza, sul Conto di Tesoreria Girofondo Banca d'Italia conto corrente 0060398, la somma relativa alla “quota variabile” delle spese per il funzionamento della SUA, pari ad € **1.822,19**, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), e comma 8, della Convenzione;

12) DI PRENOTARE, in relazione a quanto previsto dal comma 4, dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., la quota residua del quadro economico:

Missione Programma	Capitolo imputazione	Importo	Periodo di esigibilità
04-02	<i>105657 – PNRR – NEXT GENERATION EU M4.C1 – INVESTIMENTO 1.2 – NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA LUSURASCO CUP E92C21001400002 FINANZ PNRR</i>	€ 40.448,00	2023
04-02	<i>105658 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA LUSURASCO CUP E92C21001400002 FINANZ AVANZO</i>	€ 13.660,11	2023




COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza



COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA



risultando complessivamente il seguente prospetto:

Missione Programma	Capitolo imputazione	Importo prenotato	Periodo di esigibilità
04-02	<i>105657 – PNRR – NEXT GENERATION EU M4.C1 – INVESTIMENTO 1.2 – NUOVA MENSA SCUOLA PRIMAIA LUSURASCO CUP E92C21001400002 FINANZ PNRR</i>	€ 444.928,00	2023
04-02	<i>105658 - PNRR - NEXT GENERATION EU M4.C1 - INV 1.2 - NUOVA MENSA SCUOLA PRIMARIA LUSURASCO CUP E92C21001400002 FINANZ AVANZO</i>	€ 93.948,18	2023
TOTALE		€ 538.876,18	

- 13) DI DARE ATTO** che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalti pubblici e a quanto disposto nel PTPC adottato da questo Comune con delibera G.C. n. 27/2021 (e confermato con delibera G.C. n. 23/2022);
- 14) DI COMUNICARE** alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 11, comma 8, della Convenzione fra Provincia e Comune, l'avvenuto versamento della quota variabile spettante alla SUA e sopra specificata;
- 15) DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, al fine dell'espletamento della gara.

Alseno, 19/12/2022

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
ZUCCHI DAVIDE / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)




COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza



COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA



ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

ex art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Alseno, 19/12/2022

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
ZUCCHI DAVIDE / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)