



COMUNE DI ROTTOFRENO

PROVINCIA DI PIACENZA

DETERMINAZIONE N. 299 DEL 05/06/2023

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO “PNRR 2021-2026. M4C1-I1.1 - CUP: E18H22000000006 - DEMOLIZIONE VECCHIA ALA ASILO NIDO E COSTRUZIONE NUOVA ALA IN AMPLIAMENTO AL PLESSO ESISTENTE - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CIG 97605715FE”. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 20 del 12/12/2022, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore Lavori Pubblici di questo Comune per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2025, con le relative funzioni, derivanti dall'organigramma funzionale, e le connesse responsabilità gestionali, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Premesso che:

- il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento denominato “*Demolizione vecchia ala asilo nido e costruzione nuova ala in ampliamento al plesso esistente - CUP E18H22000000006*”, Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU -Decreto n. 57 del 08/09/2022 Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 - CUP: E18H22000000006 - concludente nell'importo complessivo di € 1.387.084,00, è stato approvato con deliberazione di G.C n. 22 del 23/02/2023;
- detto intervento è stato inserito nell'annualità 2023 del Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 09/03/2023, in cui è identificato con codice CUI: L00228700332202200001;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 31/03/2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato “*Demolizione vecchia ala asilo nido e costruzione nuova ala in ampliamento al plesso esistente, CUP E18H22000000006*”, concludente nella spesa complessiva di € 1.387.084,00;

Dato atto che all'interno della documentazione progettuale dell'intervento oggetto del presente appalto si è fatto espresso riferimento ai principi generali del PNRR e alla loro applicazione con riferimento all'intervento da realizzare, prevedendo meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto da parte dell'operatore economico affidatario (i.e. penali). Nello specifico, il progetto assicura il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure PNRR, in particolare il principio DNSH, il contributo che il progetto deve assicurare per il conseguimento del target associato alla misura di riferimento, il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché i principi trasversali PNRR (principio della parità di genere – cd. *gender equality*, principio di protezione e valorizzazione dei giovani, inclusione lavorativa delle persone con disabilità;

Determina n. 299 del 05/06/2023

Atteso che il Comune di Rottofreno ha partecipato, in risposta all'avviso pubblico n. 48047 del 02/12/2021, per la presentazione di candidatura da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, candidando il progetto “*Demolizione vecchia ala asilo nido e costruzione nuova ala in ampliamento al plesso esistente, CUP E18H2200000006*”, richiedendo la somma di € 1.387.084,00;

Accertato che, a seguito dell'avvenuta ammissione al finanziamento suddetto, è stato stipulato in data 10/11/2022 lo specifico Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al suddetto progetto e in data 10/01/2023 e 23/05/2023 i successivi Addendum;

Dato atto che, al fine di rispettare target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con il secondo addendum all'accordo di concessione di finanziamento Prot. n. 76812 del 23/05/2023, è stato definito il 20 giugno 2023 quale termine di aggiudicazione dei lavori, il 30 novembre 2023 quale termine per l'avvio dei lavori, il 31 dicembre 2025 quale termine per la conclusione dei lavori e il 30 giugno 2026 quale termine per il collaudo dei lavori;

Precisato che l'intervento in oggetto è classificato in Regime 2. in ottemperanza alla Mappatura di correlazione fra

Investimenti - Riforme e Schede Tecniche contenuta nella Guida operativa approvata con Circolare n. 33 del 13/10/2022, l'intervento rientra in Regime 2. Pertanto, in tale ambito, l'Investimento deve ottemperare al mero rispetto del principio DNSH;

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione n. 37 del 30/11/2021, con cui il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (SUA) e gli Enti aderenti per il triennio 2022-2024;
- la Convenzione fra Provincia e Comune, sottoscritta in data 15/06/2022 e registrata al n. 109 del registro scritture private della Provincia;

Richiamata inoltre la Determinazione a contrattare n. 170 del 05/04/2023, con la quale il sottoscritto ha disposto:

- l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto di cui sopra, demandandone l'espletamento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;
- l'approvazione degli schemi di bando e di disciplinare di gara, predisposti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;
- che il criterio di aggiudicazione fosse quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del D.lgs. 50/2016, esercitabile nel caso in cui siano ammesse almeno 10 offerte (ai sensi del Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti);
- che il disciplinare di gara prevedesse la cd. “inversione procedimentale”, ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.lgs. 50/2016;

Dato atto che:

- il valore dell'appalto è pari a € 1.075.486,39 al netto di I.V.A., di cui € 43.445,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 07/04/2023 la Stazione Unica Appaltante ha pubblicato il bando di gara sul n. 41 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici, per estratto sul quotidiano a diffusione locale “Libertà” e sul quotidiano a diffusione nazionale “La Repubblica”, sul sito della Provincia, sulla piattaforma per gare telematiche “SATER”, nonché su “SITAR”, il bando, il disciplinare di gara, e la relativa modulistica di partecipazione, fissando il termine per la presentazione delle offerte alle ore 18:00 del 26/04/2023;

Determina n. 299 del 05/06/2023

- entro il termine previsto per la presentazione delle offerte sono state depositate sulla piattaforma per gare telematiche “SATER” n. 11 offerte, presentate dagli operatori economici di seguito elencati:
 - 1) “EUROELETTRICA IMPIANTI S.R.L. Società Unipersonale”, con sede a Voghera (PV);
 - 2) “EDILVALTIDONE S.R.L.”, con sede a Pianello Val Tidone (PC);
 - 3) “IMPREDIMA S.R.L.”, con sede a Piacenza (PC);
 - 4) “CONSORZIO SIMPLEX SCARL” – Esecutrice “CLEMAN IMPIANTI S.R.L.”, con sede a Roma (RM);
 - 5) “IMPRESA EDILE PAROLA GEOMETRA FRANCESCO”, con sede a Pieve Porto Morone (PV);
 - 6) “PM TECNOSYSTEM S.R.L.”, con sede a San Felice a Cancellio (CE);
 - 7) “CONSORZIO STABILE SYNERGIA SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA”, con sede a Napoli (NA) – Esecutrice “DREAM COSTRUZIONI S.R.L.”, con sede a Pescara (PE);
 - 8) “CI.VA. S.R.L.”, con sede a Vico Equense (NA);
 - 9) “SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SAPIENZA GIUSEPPE E C.”, con sede a Senna Lodigiana (LO);
 - 10) “EDIL ROSA DI ROSA VINCENZO”, con sede a Terranova dei Passerini (LO);
 - 11) “ISAP S.R.L.”, con sede a Melfi (PZ);

Richiamati i verbali delle sedute pubbliche virtuali del 27/04/2023 e del 11/05/2023, da cui si rileva che, all'esito dell'apertura delle buste economiche, del calcolo della soglia di anomalia e delle esclusioni automatiche delle offerte anomale, è risultato aggiudicatario proposto il “**CONSORZIO STABILE SYNERGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**” (C.F./P.I.: 08524581215), con sede a Napoli (NA), Via Benedetto De Falco, n. 16, che ha designato quale esecutrice l'Impresa “**DREAM COSTRUZIONI S.R.L.**”, (C.F./P.IVA 08841361218), con sede a Pescara (PE), Via Raiale n. 285, che ha offerto un ribasso del 22,819 %, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 796.539,41, oltre a € 43.445,59 per oneri per la sicurezza, e oltre IVA di legge;

Considerato che i costi di manodopera dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, pari a € 298.000,00, si ritengono congrui;

Visto l'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, che dispone che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso sia dei requisiti di ordine generale che quelli di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;

Considerato che:

- per quanto attiene i requisiti di ordine generale dichiarati dall'operatore economico concorrente, la verifica, da parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, è in corso tramite l'utilizzo del sistema FVOE dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- e, inoltre:
- il Documento Unico di regolarità contributiva del “CONSORZIO STABILE SYNERGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA”, rilasciato da INAIL e valido fino al 15/09/2023, risulta regolare;
 - il Documento Unico di regolarità contributiva del “DREAM COSTRUZIONI S.R.L.”, rilasciato da INAIL e valido fino al 23/06/2023, risulta regolare;
 - la S.U.A. ha proceduto, mediante consultazione del portale “VerifichePA”, servizio delle Camere di Commercio per le Pubbliche Amministrazioni, a verificare l'assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse in capo all'aggiudicatario;
 - l'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura della Provincia di Napoli risulta in istruttoria. Pertanto, si è acquisita l'informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76; a carico dell'impresa “CONSORZIO STABILE SYNERGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA” e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011, che attesta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del Codice Antimafia;
 - è stata, inoltre, acquisita l'informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76; a carico dell'impresa “DREAM COSTRUZIONI S.R.L.”, e dei soggetti di cui all'

art. 85 del D.lgs. 159/2011, che attesta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del Codice Antimafia;

Dato atto che il “CONSORZIO STABILE SYNERGIA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA” ha dichiarato di occupare un numero di dipendenti pari a 3 e pertanto (come da documentazione amministrativa agli atti):

- di non essere tenuto a predisporre la relazione di genere maschile e femminile, entro sei mesi dalla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni nella L. 108/2021);
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipula del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3 del D.L. 77/2021;
- di assicurare, in caso di aggiudicazione, il rispetto di quanto stabilito dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, relativamente alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinate all'occupazione giovanile (inferiore agli anni 36) e all'occupazione femminile;
- di non essere tenuto all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/1999, per numero di dipendenti computabili ai fini degli obblighi di cui alla suddetta legge;

Considerato che, per quanto attiene ai requisiti di ordine speciale, il consorzio è in possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente OG1 in classifica III BIS[^] e per le categorie scorporate OG11 e OS6 rispettivamente in classifica II[^] e in III[^] (come risulta da attestazione SOA 43493/17/00 del 09/04/2021, in corso di validità);

Dato atto che l'impresa “DREAM COSTRUZIONI S.R.L.” ha dichiarato di occupare un numero di dipendenti inferiore a 15 e pertanto (come da documentazione amministrativa agli atti):

- di non essere tenuto a predisporre la relazione di genere maschile e femminile, entro sei mesi dalla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni nella L. 108/2021);
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipula del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3 del D.L. 77/2021;
- di assicurare, in caso di aggiudicazione, il rispetto di quanto stabilito dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, relativamente alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinate all'occupazione giovanile (inferiore agli anni 36) e all'occupazione femminile;
- di non essere tenuto all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/1999 per numero di dipendenti computabili ai fini degli obblighi di cui alla suddetta legge;

Considerato che, per quanto attiene ai requisiti di ordine speciale, l'impresa “DREAM COSTRUZIONI S.R.L.” è in possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente OG1 in classifica III BIS[^] (come risulta da attestazione SOA 48608/17/00 del 07/12/2022, in corso di validità);

Dato atto che sono state acquisite le dichiarazioni in merito al titolare effettivo;

Precisato che l'aggiudicatario ha dichiarato altresì:

- di intendere procedere al subappalto delle lavorazioni afferenti alle categorie scorporate OS13 e OS18A al 100%. A tal fine, trova applicazione quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 tale per cui l'esecuzione del subappalto è subordinato al positivo esito dei controlli da effettuarsi sull'operatore economico che verrà individuato quale subappaltatore e all'autorizzazione di questo Comune da assumersi con apposta determinazione;
- di impegnarsi a rispettare gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali”, c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché di aver preso visione e di accettare, a tal fine, quanto previsto dalla relazione DNSH allegata alla

documentazione progettuale;

- di impegnarsi ad assicurare il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure PNRR, tra cui il contributo che il progetto deve assicurare per il conseguimento del target associato alla misura di riferimento e il contributo all'indicatore comune;

Ritenuto, pertanto:

- di approvare i verbali della procedura aperta datati 27/04/2023 e 11/05/2023;
- di disporre l'aggiudicazione dei lavori in argomento al **"CONSORZIO STABILE SYNERGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"** (C.F./P.I.: 08524581215), con sede a Napoli (NA), Via Benedetto De Falco, n. 16, che ha designato quale esecutrice l'impresa **"DREAM COSTRUZIONI S.R.L."**, (C.F./P.IVA 08841361218), con sede a Pescara (PE), Via Raiale n. 285, che ha offerto un ribasso del 22,819 %, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 796.539,41, oltre a € 43.445,59 per oneri per la sicurezza, e oltre IVA di legge;
- di dare atto che il relativo contratto dovrà essere stipulato a corpo;
- di dare atto che il contratto inerente al presente appalto sarà formalizzato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante in modalità elettronica e sarà regolato dal D.lgs. 50/2016, nonché dalla *lex specialis* (documenti approvati con la summenzionata Determinazione a contrarre n. 171 del 31/03/2023 che – partecipando alla presente procedura – l'aggiudicatario ha dichiarato di accettare anche in riferimento agli specifici obblighi connessi al PNRR;
- di far riserva di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, con successivo provvedimento, a seguito dell'avvenuta verifica, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;
- di provvedere, in caso di successivo esito negativo dei controlli attivati nei confronti della società aggiudicataria, alla revoca della presente aggiudicazione, liquidando (alle condizioni economiche offerte in sede di gara) il costo delle sole prestazioni contrattuali regolarmente eseguite fino al momento della revoca dell'aggiudicazione, senza che nient'altro sia dovuto da parte del Comune;

Dato atto che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento fissati dall'art. 1 comma 1 della Legge n. 120/2020, essendo decorsi meno di quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando;

Dato atto che la tempistica del presente affidamento consente il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, così come dettagliati nel cronoprogramma dell'opera, nonché il rispetto di milestone, target e obiettivi finanziari relativi all'investimento P.N.R.R. Al riguardo si precisa che il cronoprogramma previsto risulta essere il seguente:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 20 giugno 2023 – Milestone UE	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 – Milestone ITA	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

Dato atto del rispetto degli ulteriori principi PNRR, secondo quanto di seguito precisato:

- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati. Al riguardo, si precisa che si è proceduto all'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Inoltre, prima dell'avvio della presente procedura di affidamento il sottoscritto RUP ha rilasciato apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità con l'intervento oggetto del presente appalto, così come i soggetti coinvolti nel presente appalto.

Al momento della definizione degli operatori economici che hanno partecipato al presente appalto, il sottoscritto RUP e i soggetti coinvolti nel presente progetto hanno rilasciato ulteriore apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità rispetto a tali operatori economici;

- l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la non duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione Europea;
- il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241);
- quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 80/2021 (come modificato dalla L. di conversione 6 agosto 2021, n. 113) in tema di ammissibilità dei costi per il personale, precisato che – ai fini del presente progetto – non sono previsti costi di personale specifici fra i costi per la realizzazione del progetto medesimo;

Dato atto che il quadro economico deve essere così rideterminato:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
<u>QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO</u>	
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (escluso l'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A corpo euro	1'032'040,80
Ribasso d'asta 22,819%	- 235.501,39
a1) Importo netto di offerta e contrattuale	796.539,41
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A corpo euro	43'445,59
Importo totale dei lavori (a1 + a2) euro	839.985,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b4) Imprevisti euro	269.423,37
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	
b7.a) Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva euro	80'454,13
b7.b) Spese tecniche in fase di esecuzione (D.L. e Sicurezza) euro	40'775,87
b7.c) Incentivo al RUP euro	12'905,84
b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione euro	5'790,00
b9.a) quota incentivo SUA euro	4'301,95
b9.b) quota variabile SUA euro	4'301,95
b9.c) contributo ANAC euro	660,00
b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro	4.000,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici euro	5'000,00
b12.a) IVA sui lavori euro	83.998,50
b12.b) IVA su spese tecniche e contributi previdenziali euro	35'486,98
Sommano euro	547.098,59
TOTALE (a1+a2+b) euro	1'387'083,59

Dato atto che:

- la spesa complessiva di € 1.387.084,00, occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, trova regolare copertura al Cap. 12012.02.9787;
- i pagamenti conseguenti a quanto disposto con il presente provvedimento sono sottoposti al rispetto dei vincoli del Patto interno di stabilità;

Dato atto che, con riferimento, rispettivamente, al Documento unico di programmazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 09/03/2023, nonché al vigente Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 10/03/2023; il presente affidamento è funzionale al perseguimento dell'Obiettivo di efficientamento ed adeguamento alle nuove esigenze formative dell'asilo nido comunale;

Richiamati:

Determina n. 299 del 05/06/2023

- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 09/03/2023 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 09/03/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;
- la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 10/03/2023 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025;
- i vigenti Regolamenti di Organizzazione e Organigramma Funzionale;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la Legge 55/2019;
- la L. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe");
- L. 108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- lo Statuto dell'Ente;
- i Regolamenti di contabilità e di organizzazione della Provincia di Piacenza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante "Attuazione dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR" (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di

chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

- la Circolare del MEF - Dipartimento della ragioneria generale dello stato - servizio centrale per il PNRR Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30 recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

DETERMINA

- 1) **di approvare** i verbali della procedura aperta, esperita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza datati 27/04/2023 e 11/05/2023 per l'affidamento dei lavori di cui al progetto denominato *“PNRR 2021-2026. M4C1-II.1 - CUP: E18H22000000006 - DEMOLIZIONE VECCHIA ALA ASILO NIDO E COSTRUZIONE NUOVA ALA IN AMPLIAMENTO AL PLESSO ESISTENTE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CIG 97605715FE”*, indetta con Determinazione a contrattare n. 170 del 05/04/2023;
- 2) di disporre l'aggiudicazione dei lavori in argomento al **“CONSORZIO STABILE SYNERGIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA”** (C.F./P.I.: 08524581215), con sede a Napoli (NA), Via Benedetto De Falco, n. 16, che ha designato quale esecutrice l'impresa **“DREAM COSTRUZIONI S.R.L.”**, (C.F./P.IVA 08841361218), con sede a Pescara (PE), Via Raiale n. 285, che ha offerto un ribasso del 22,819 %, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 796.539,41, oltre a € 43.445,59 per oneri per la sicurezza, e oltre IVA di legge;
- 3) **di dare atto** che il relativo contratto dovrà essere stipulato a corpo, nel rispetto delle clausole contenute nella disciplinare di gara, negli elaborati progettuali, nonché alle condizioni economiche offerte in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario;
- 4) **di dare atto** che si è provveduto a richiedere conferma, tramite il sistema FVOE sul sito internet istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito al possesso dei requisiti di ordine generale dell'aggiudicatario;
- 5) **di far riserva** di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione, con successivo provvedimento, a seguito dell'avvenuta verifica, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;
- 6) **di provvedere**, in caso di successivo esito negativo dei controlli attivati nei confronti della società aggiudicataria, alla revoca della presente aggiudicazione, liquidando (alle condizioni economiche offerte in sede di gara) il costo delle sole prestazioni contrattuali regolarmente eseguite fino al momento della revoca dell'aggiudicazione, senza che nient'altro sia dovuto da parte del Comune;
- 7) **di dare atto** che il quadro economico, a seguito delle risultanze della gara, viene così rideterminato:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE

QUADRO ECONOMICO RIDE TERMINATO

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (escluso l'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A corpo euro 1'032'040,80

Ribasso d'asta 22,819% - 235.501,39

a1) Importo netto di offerta e contrattuale 796.539,41

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)

A corpo euro 43'445,59

Importo totale dei lavori (a1 + a2) euro 839.985,00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

b4) Imprevisti euro 269.423,37

b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali

b7 a) Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva euro 80'454,13

b7 b) Spese tecniche in fase di esecuzione (D.L. e Sicurezza) euro 40'775,87

b7 c) Incentivo al RUP euro 12'905,84

b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione euro 5'790,00

b9 a) quota incentivo SUA euro 4'301,95

b9 b) quota variabile SUA euro 4'301,95

b9 c) contributo ANAC euro 660,00

b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro 4.000,00

b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici euro 5'000,00

b12 a) IVA sui lavori euro 83.998,50

b12 b) IVA su spese tecniche e contributi previdenziali euro 35'486,98

Sommano euro 547.098,59

TOTALE (a1+a2+b) euro 1'387'083,59

8) di dare atto che:

- la spesa complessiva di € 1.387.084,00 occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi trova copertura finanziaria al Capitolo di spesa 12012.02.9787 del Bilancio di Previsione 2023/2025 negli esercizi secondo esigibilità della spesa;
- i pagamenti conseguenti a quanto disposto con il presente provvedimento sono sottoposti al rispetto dei vincoli del Patto interno di stabilità;

9) di dare atto che l'offerta economica presentata in sede di gara dall'impresa aggiudicataria formerà parte integrante del contratto che si andrà a stipulare;

10) di dare atto che (i) la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016; (ii) nel Capitolato speciale d'appalto è contenuta apposita clausola con la quale l'appaltatore aggiudicatario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

11) di dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 1 della Legge n. 120/2020 sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

12) di dare atto che la tempistica del presente affidamento consente il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, così come dettagliati nel cronoprogramma dell'opera, nonché il rispetto di milestone, target e obiettivi finanziari relativi all'investimento PNRR, tenuto conto che, con il secondo addendum all'accordo di concessione di finanziamento Prot. n. 76812 del 23/05/2023, è stato definito il 20 giugno 2023 quale termine di aggiudicazione dei lavori, il 30 novembre 2023 quale termine per

l'avvio dei lavori, il 31 dicembre 2025 quale termine per la conclusione dei lavori e il 30 giugno 2026 quale termine per il collaudo dei lavori;

- 13) **di precisare** che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 approvato da questo Comune con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 20/03/2023, successivamente inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 07/04/2023;
- 14) **di dare atto** che, a fronte della definizione dell'insieme degli operatori economici che hanno partecipato al presente appalto, il sottoscritto RUP e i soggetti coinvolti nel presente intervento hanno rilasciato apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità rispetto a tali operatori economici;
- 15) **di dare atto**, infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal Bilancio di Previsione e dal DUP (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025 vigenti, approvati dal Consiglio Comunale con Deliberazioni n. 10 (nota di aggiornamento del DUP) e n. 11 (Bilancio di previsione) del 09/03/2023;
- 16) **di dare atto** che, con riferimento, rispettivamente, al Documento unico di programmazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 09/03/2023, nonché al vigente Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 10/03/2023; il presente affidamento è funzionale al perseguimento dell'Obiettivo di efficientamento ed adeguamento alle nuove esigenze formative dell'asilo nido comunale;
- 17) **di dare atto**, da ultimo, che:
 - la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza provvederà alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Provinciale, nella sezione dedicata, nonché alle pubblicazioni sul "SITAR-ER", e sul "SIMOG" di ANAC, limitatamente alla fase inerente alla proposta di aggiudicazione;
 - il Comune provvederà all'effettuazione della pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in osservanza di quanto prescritto dal D.lgs. 14/3/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza);
 - il Comune provvederà alle pubblicazioni relative all'aggiudicazione e alle fasi successive all'aggiudicazione sul portale "SITAR-ER" e sul "SIMOG" di ANAC nonché a quelle previste dal D.lgs. 33/2013 e dalla Legge 190/2012.

IL RESPONSABILE
Bertoncini Luigi / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI ROTTOFRENO

Provincia di Piacenza

Tel. 0523 780312 – Fax 0523 781929

PEC: postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it

Allegato alla determinazione
n. 299 del 05/06/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 153 – comma 5 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 - Tuel, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria.

Impegno n.	Importo	Capitolo	Esercizio

Rottofreno, 05/06/2023

IL RESPONSABILE

Maria Cristina Moia / INFOCERT SPA



COMUNE DI ROTTOFRENO

Provincia di Piacenza

Tel. 0523 780312 – Fax 0523 781929

PEC: postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it

Allegato alla determinazione
n. 299 del 05/06/2023

La presente determina viene affissa all'Albo Pretorio in data 06/06/2023.

Rottofreno, 06/06/2023

L'addetto alla pubblicazione
Cinzia Zuccoti / InfoCert S.p.A.